平朔工贸办公区共9排房屋卫生间改造工程
技术附件
一、主要内容及工程量
（一）拆除部分
人工拆除240mm厚砖墙400m²；人工拆除300*300地砖及100mm砼垫层120m²；人工拆除300*450墙砖345m²；人工拆除木龙骨PVC吊顶120m²；人工拆除240mm砖墙洞口4个，每个1.8m*2.2m；人工拆除32mm铸铁暖气管130m，人工拆除45mm铸铁暖气管30m；人工拆除25mmPPR给水管120m；人工拆除砖砌蹲台12个，每个1.2m*1m*0.2m；人工拆除砖砌拖布池12个，每个1.2m*0.6m*0.4m；人工拆除感应落地小便器6个；人工拆除1*0.6成品洗脸柜6个；人工拆除20片铸铁暖气12组；人工拆除塑钢门18个，每个2.1m*0.9m；人工拆除蹲便隔断墙20m²；砍树及挖树根1株，直径0.8m，高8m；垃圾外运5km；
（二）土建工程
挖土方及清运48m³;300*300mmC25砼地圈梁12.8m；150mmC20砼垫层6.2m*3.3m*2m;240mm厚砖墙44.6m²；120mm厚预制砼楼板38m²；地面涂膜防水234m²；砖砌200mm高蹲台28.8m²；
（三）装饰工程
断桥窗户31m²；肯德基门8.8m²；120mm宽石材窗台板20m；600*600铝扣板吊顶160m²；18mm厚胶合板基层15mm竹木纤维护墙板480m²；铺设600*600地砖160m²；蹲便隔断墙156m²；800*800铝合金暖气罩6个；1.5*2.1木质子母套装门6套；外墙喷乳胶漆50m²；
（四）安装工程
改电156m²；改水120m²；32mmPPR暖气管174m；铺设地暖160m²；3路分集水器8个；600*600LED吸顶灯24套；换气扇8套；成品水箱蹲便器24套；1.2m*0.6m成品洗漱柜6套；感应落地小便器12套；洗漱灯镜6个；成品拖布池6套；单联开关8个；五孔插座32个；金属地漏6个；
费用来源: 2024年度资本支出计划。
三、技术及质量要求
（一）技术要求
严格按照国家及行业有关施工、验收标准执行;未明确事宜，按国家颁布最新标准、规范要求执行。
（二）质量要求
本工程质量达到合格标准。
（三）验收标准
按照国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并严格按平朔集团相关验收制度及行业其它相关规定执行。
四、通用技术说明
    1、严格执行“平朔在建工程项目考核实施细则”。
    2、制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质、保量按合同要求完成。
    3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。
    4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。
    5、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。
    6、材料:所用材料必须满足设计及规范要求。
五、其它注意事项
    1、施工时要注意安全，并遵守平朔集团及工贸公司有关规定。
    2、所有隐蔽工程必须留取影像资料，并经甲方现场人员认可后，方可进行下一步施工。
    3、工程垃圾由施工单位自行清运，工程结束后所有开挖区域必须原样恢复。
六、其他说明
    本工程最终工程量以设计文件或现场签证单为准，最终费用以公司质检造价中心计价结果为准。
七、工期
[bookmark: _GoBack]60天。
八、质保期
    本工程保修执行国家现行最新的工程有关质量保修办法，保修证书在工程移交日由乙方填写交给甲方，保修时间自签署《竣工验收合格证书》之日起计算。本工程保修期为2个采暖期。
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