技术附件

一、工程内容及工程量

本工程为安太堡选煤厂筛分车间及190机头安装彩板工程，主要内容为：

拆除恢复筛分车间墙面约100平米，190机头用槽钢制作矿架，安装岩棉彩钢板约80平米等。二、工程说明

1.技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2.工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3.验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。

4.工程质保期：工程质量验收合格之日起两年。
5.工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。
三、通用技术说明

1.制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

2.隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3.施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

4.做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

5.所用材料必须满足设计及规范要求。
四、甲供设备材料
无

五、工期：10天
