雨季三防工程技术附件
一、预计工程内容及工程量

1. 对中心办公楼及各维修车间屋顶约6处漏水处进行处理；

2. 疏通采掘车间四号大门外下水井管道约20米；
3. 修复特种车间西侧2处水井盖周边塌陷处；
4. 对清洗车间内鼓包墙面约100平方米进行处理并更换腐蚀浴室门板1扇；
5. 更换一号井维修点腐蚀严重卷闸3组；
6. 恢复一号井维修点塌陷顶棚及地面各1处并处理腐蚀浴室墙面约20平方米；
7. 疏通中心办公楼及车间堵塞大小便池约5处；

8. 对电气车间西侧护坡约50平米坡裂缝进行勾缝并修复地面塌陷2处；

9. 更换液压设备维修车间损坏排水沟塑料管道约15米；

10. 恢复液压车间西侧塌陷围墙约4处并补齐缺失铁刺网约50米；

11. 更换办公楼屋顶老化电线约500米；

12. 更换液压车间西侧损坏污水井井盖1块及车间周围损坏落水管3根；

13. 更换办公楼外东侧楼梯脱落瓷砖3块。
二、技术及质量要求

1. 技术要求

严格按照国家及行业有关施工、验收标准执行。其他未明确事宜，按国家颁布最新标准、规范要求执行。
质量要求

本工程质量达到合格标准。

验收标准

按照国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并严格按中煤平朔集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。

三、通用技术说明

1. 制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质、保量按合同要求完成。

2. 隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3. 施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

4. 做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

5. 所用材料必须满足设计及规范要求。

四、其他注意事项

1. 施工时要注意安全，并遵守公司及中心有关规定。

2. 所有隐蔽工程必须留取影像资料，并经甲方现场人员认可后，方可进行下一步施工。

3. 工程垃圾由施工单位自行清运，工程结束后所有开挖区域必须原样恢复包含在该项目施工范围内。

五、其他说明

    本工程最终具体实施工程量以现场签证单为准，最终费用以造价检测公司计价结果为准。
六、工期

15天。

七、质保期

保修时间自签署《竣工验收报告》之日起计算，保修期为两年。
