上饶市G237至前坊连接线新建工程合作建设
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第一章 谈判公告

项目编号: XJ2024020623
 类   别：单一来源谈判
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“采购人”），就上饶市G237至前坊连接线新建工程合作建设项目与江西省现代路桥工程集团有限公司进行谈判采购。
  一、项目概况与谈判范围
   1.项目概况与谈判范围：进场道路大部分位于广信区境内，部分位于铅山县区域，东北直线距广信区约18km，距离铅山县城约16.5km。西北侧为国道 G237 上分线，西北侧约2.5km为S202省道和上饶联络铁路，交通十分便利。本次进厂道路承建范围为上分线G237入口至主厂区大门口，道路全长约2公里，包括道路设计、路线选择、道路用地征地、迁移、地上附属清理及道路建筑安装、施工管理、监督检查、竣工验收等所有工作。具体内容详见上饶市G237至前坊连接线新建工程技术规格书。

2.资金来源：企业自筹。

3.工期：满足技术规格书要求。
4.服务地点：江西省广信区。
二、响应人注意事项及谈判流程
1.响应人必须响应我公司付款方式（详见第三章合同约定），不得偏离
    2.参谈谈判流程：

1）响应人必须在“中煤易购采购一体化平台（https://ego.chinacoal.com/）上免费注册成为会员；

2）本项目谈判邀请通过“中煤易购采购一体化平台（https://ego.chinacoal.com/）发布，谈判文件免费发放，请自行从网上下载。
2.报价流程：
1）响应人按照谈判文件要求进行报价和编写谈判响应文件。在网上填写报价的同时，需制作电子版谈判响应文件并加盖公章，谈判响应文件应制作成1个完整不可编辑的电子文件，在报价界面作为附件上传，未上传电子版谈判响应文件视为无效报价。 

2） 谈判响应文件应于2024- 2 - 20   17:00时之前在“中煤易购网”（https://ego.chinacoal.com）系统中进行网上递交，未按时递交的响应文件将被拒绝。  

三、郑重声明：
参与报价单位必须对报价及服务内容的合法性负责，由报价方造成的一切经济及法律责任我公司概不负责。
四、发布公告的媒介
    本谈判公告在“中煤易购采购一体化平台”（http://ego.chinacoal.com/）发布。

五、采购人联系方式
    采购人：中煤新集能源股份有限公司
    地址：安徽省淮南市山南新区中煤新集办公园区6号楼

联系人：苏女士

联系方式：0554-8661371
邮 箱：981581132@qq.com  
 第二章  响应人须知、评审办法
一、服务范围及要求

详见谈判公告、技术要求及合同主要条款说明。

二、报价要求

1、价格：谈判报价为总价，并报出价格明细组成。参考技术规格书内容逐项报价，原则上不得出现空缺项。报价包含技术要求范围内所有费用并考虑风险因素，技术要求范围内报价漏项或未考虑到的视为已包含在其他项目报价内，采购人不予增加费用。报价范围内项目未实施或验收不合格的，结算时按报价标准扣减。

2.工程预算采取广联达造价软件编制，软件版和电子版报价文件同时提交，预算说明中明确各项取费及人工费标准，未明确的谈判前需重新补充后再行洽谈。预算执行交通部2018版《公路工程预算定额》及相关补充规定，不足部分套用江西省地方定额。
3.报价人根据技术要求及现场勘察情况，结合图纸及自身施工水平及协调能力，参考安徽省现行建设工程计价依据及相关规定编制报价。

三、谈判响应文件的编制

1、按照谈判文件的要求编制谈判响应文件，谈判响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出实质性应答。

2、谈判响应文件由商务、技术、价格和其他部分组成。

四、谈判响应文件制作和签署

谈判响应文件应参照谈判文件规定的内容和顺序，使用白底黑字制作，加盖法人单位公章和法定代表人印章或其代理人的印章。谈判响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、响应人全称、地址、联系人电话等。
五、谈判响应文件递交

响应人应当在报价的截止时间前，在网上报价的同时需将制作完成的电子版竞谈响应文件合并为1份文档在报价界面作为附件上传。
六、谈判
1、谈判小组：谈判小组由项目单位代表和相关专家共三人（或以上）单数组成。

2、谈判程序：

（1）谈判小组依据谈判文件的规定及项目内容，对谈判响应文件技术、商务方案等内容评审及谈判；谈判内容不限于报价及技术方案。如果报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他报价之中。 

（2）谈判文件如有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知谈判响应单位。

（5）谈判根据具体情况进行一至二轮或更多。

（6）谈判小组根据综合洽谈情况 ，把谈判结果按流程报专业组研究审定。
3、谈判要求：谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与谈判有关的一切技术资料、价格或其他信息。

七、参加谈判费用

参加竞谈单位应承担其编制及递交响应文件所涉及的一切费用。无论结果如何，采购人对此费用概不负责。

八、合同授予

谈判小组采用“能够最大限度满足甲方要求，并且最终报价合理”的方法对谈判响应文件进行综合评定，确定最终成交价格及实施方案并授予合同。项目确定成交后，成交单位在收到通知后应按项目实施单位的要求洽谈和签订合同，成交单位不按时与项目实施单位签订合同的，采购人有权取消其成交资格，项目另行采购，给采购人造成损失的并由成交单位依法承担相应法律责任。
九、结算方式

详见第三章  合同条款及格式
 合同条款及格式

编号：

上饶市G237至前坊连接线新建工程

合作建设合同
甲方：上饶新投发电有限责任公司

乙方：

签订地址：江西省上饶市广信区

签订时间：

上饶市G237至前坊连接线新建工程合作建设合同
甲方：上饶新投发电有限责任公司

乙方：

　　根据上饶市人民政府与中煤新集能源股份有限公司签订的《清洁能源投资协议》及有关会议纪要，甲、乙双方就上饶市G237至前坊连接线新建工程（上饶发电厂项目进厂道路，以下简称：进厂道路）合作建设及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

工程概况

工程名称：上饶市G237至前坊连接线新建工程
工程地点：上饶市广信区茶亭镇、铅山县青溪
工程范围：详见技术协议

工期：详见技术协议
合同金额
暂定合同价为      万元，最终工程竣工结算金额需经甲方聘请的并经乙方认可的第三方审计单位审计，同时以上饶市广信区财政局投资评审中心审定的工程造价(施工图预算)扣除保险费及临时占地费后的建安费50%，即2362.7140万元作为本合同结算总金额的最高限价，超过部分由乙方自行承担。
暂定合同价格为人民币（大写）     万元（小写¥     万元，含税，税率为9%）；其中不含税价格为     万元，税金为     万元，因不含税价与含税价之间换算出现差异的，结算时以含税价为准。价格组成详见附件1：合同价格清单。
本合同为综合单价合同，月度根据工程量办理进度结算。
本合同最终结算总金额不超过2362.7140万元。
合同执行过程中，价差不调整。
如因国家政策及法律法规进行税率调整，结算含税金额按最新适应税率调整。调整方法为：新的含税价=签订合同费用/(1+签订合同时税率)*(1+产生纳税义务时税率)。

责任与义务

甲方根据工程进度及时支付乙方工程款项。

乙方作为项目法人，负责组织实施道路建设，对道路建设过程中的进度、质量、安全等一切事项承担主体责任。
乙方需聘请有资质的专业设计单位、监理单位对工程进行勘察设计及全过程监理。
乙方负责组织项目施工，做好施工现场文明施工及扬尘治理等措施管理。
乙方负责施工现场管理及相关政府职能部门的协调，并承担由此产生的全部费用。

根据上饶市政府会议纪要，上饶市交通运输局牵头负责本工程建设相关协调推进、指导等服务工作。
工程变更调整

变更调整计价原则：对于在工程量清单综合单价表中已列有的相同或相似项目的，则执行相同或相似项目的综合单价和对应的计算规则进行结算；合同中没有适用或类似项的，执行依据交通部2018版《公路工程预算定额》及相关补充规定，不足部分套用江西省地方定额，价差计取日期以变更单批准的日期为准。
工程款支付

乙方根据合同价格清单（附件1），提交工程月度进度报表以及相应的支持性证明文件，甲方按审核工程量对应建安费的50%进行结算，乙方向甲方交付等额有效的增值税专用发票。

甲方应在办理完结算付款手续后60日内支付工程款。

甲方按照进度结算金额70%支付乙方工程款，累计支付到合同预计结算价款的70%时停止支付。

工程交工验收后，乙方提交工程竣工结算，甲方根据审计结果，支付至合同竣工结算金额的97%，3%作为质保金。

竣工结算

甲乙双方同意工程竣工结算金额需经甲方聘请的并经乙方认可的第三方审计单位审计，本合同最终竣工结算金额不超过2362.7140万元，超过部分由乙方自行承担。

缺陷责任期
工程缺陷责任期为2年，从工程通过交工验收之日起计算。缺陷责任期期满，甲方向乙方支付质保金。

违约的情形

若甲方没有按照合同规定向乙方支付合同结算款，则根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）标准为基础计算逾期付款利息，此项违约金总金额累计不超过合同总价的20%。

因乙方原因发生的违约，参照技术协议第12条违约条款，此项违约金总金额累计不超过合同总价的20%。乙方的违约金、经济损失及考核扣费，乙方同意甲方从乙方的任意一笔应付款或保证金中直接扣除，不足部分由乙方补足。

本合同生效起，如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿的律师费、公证费、鉴定费、保全费和诉讼费等一切费用由违约方承担。

争议解决

甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以向甲方所在地具有管辖权的人民法院起诉。

合同生效方式

本合同正本一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，副本六份，甲乙双方各执三份。

本合同自双方法定代表人或其授权代理人签署，并加盖公章或合同专用章后生效，双方合同权利、义务履行完毕，合同自行终止。

本页为盖章签署页，无正文内容
	甲方：上饶新投发电有限责任公司
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附件1：合同价格清单

	序号
	章次
	科目名称
	金额(元)

	1
	100
	总则
	

	2
	200
	路基
	

	3
	300
	路面
	

	4
	400
	桥梁、涵洞
	

	5
	500
	隧道
	

	6
	600
	安全设施及预埋管线
	

	7
	700
	绿化及环境保护
	

	8
	第100章至700章清单合计
	

	9
	不可预见因素的暂定金额
	960000

	10
	清单总价
	

	11
	清单总价*50%
	


	清单 第100章     总则

	子目号
	子     目    名    称
	单位
	数量
	单价
	合价

	102
	工程管理
	
	
	
	

	102-2
	施工环保费
	总额
	1
	
	

	102-3
	安全生产费
	总额
	1
	
	

	103
	临时工程与设施
	
	
	
	

	103-1
	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）
	km
	0.2
	
	

	103-3
	临时供电设施架设、维护与拆除
	总额
	1
	
	

	104
	承包人驻地建设
	
	
	
	

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	1
	
	

	清单 第 100 章合计             人民币                 元

	


	清单 第200章     路基

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202
	场地清理
	
	
	
	

	202-1
	清理与掘除
	
	
	
	

	 -a-1
	清理现场
	m3
	11599
	
	

	 -a-2
	清理现场弃土15Km
	m3
	11599
	
	

	 -a-3
	利用方回填
	m3
	4487
	
	

	 -b
	砍树挖根（直径10cm以上）
	颗
	3575
	
	

	 -c
	砍树挖根（直径10cm以下）
	m2
	56560
	
	

	202-2
	挖除旧路面
	
	
	
	

	 -b
	老路面洗刨4cm
	m3
	96
	
	

	203
	挖方路基
	
	
	
	

	203-1
	路基挖方
	
	
	
	

	 -a
	挖土方
	m3
	45367.4
	
	

	 -b
	挖石方
	m3
	223929
	
	

	204
	填方路基
	
	
	
	

	204-1
	路基填筑（包括填前压实）
	
	
	
	

	 -a
	利用土方
	m3
	33810.3
	
	

	 -b
	利用石方
	m3
	87377.1
	
	

	 -e
	弃土方15km
	m3
	9866.6
	
	

	 -f
	弃石方15km
	m3
	150532.2
	
	

	205
	特殊地区路基处理
	
	
	
	

	-205
	软土路基处理
	
	
	
	

	 -a-2
	清除淤泥弃土15km
	m3
	11115
	
	

	 -c 
	垫层
	
	
	
	

	 -c-2
	石渣垫层
	m3
	2641.6
	
	

	 -c-2
	碎石土
	m3
	960
	
	

	 -d
	土工合成材料
	
	
	
	

	 -d-1
	透水土工布
	m2
	7534
	
	

	 -d-2
	双向土工格栅
	m2
	5204.3
	
	

	207
	坡面排水
	
	
	
	

	207-1
	边沟
	
	
	
	

	 -a
	砼盖板沟（60*60）
	m3
	2289.2
	
	

	 -b
	A型矩形沟（60*60）
	m3
	535.2
	
	

	 -c
	B型矩形沟（60*60）
	m3
	88.6
	
	

	 -d
	平台沟、平台沟集中排水
	m3
	186.3
	
	

	 -e
	平面交叉边沟（排水沟）
	
	
	
	

	-1
	排水边沟（100*100）
	m3
	81.2
	
	

	-2
	盖板沟（100*100)
	m3
	300.2
	
	

	207-3
	截水沟
	m3
	253.8
	
	

	207-4
	平台沟急流槽
	m3
	69.8
	
	

	207-5
	盲沟
	m3
	25
	
	

	208
	护坡、护面墙
	
	
	
	

	208-3
	浆砌片石护坡
	
	
	
	

	 -a
	M7.5水塘、水库、湿地浆砌片石护坡
	m3
	1415.6
	
	

	 -b
	M7.5人字形骨架护坡
	m3
	802.5
	
	

	209
	挡土墙
	
	
	
	

	209-5
	路肩墙
	m3
	4395.9
	
	

	209-6
	护肩
	m3
	42
	
	

	209-7
	护脚
	m3
	857
	
	

	212
	喷射混凝土和喷浆边坡防护
	
	
	
	

	212-2
	挂网锚喷混凝土防护边坡（全坡面）
	
	
	
	

	 -a
	喷射C25混凝土防护边坡
	m2
	6439.8
	
	

	216
	水塘扩容
	
	
	
	

	216-1-a
	清除淤泥
	m3
	11566
	
	

	216-2
	路肩墙
	m3
	1398.4
	
	

	216-3
	钢筋混凝土盖板涵1-2*3
	m
	30
	
	

	216-4
	波形梁钢护栏
	
	
	
	

	 -b
	Gr-A-2E
	m
	136
	
	

	 -d
	端部
	m
	24
	
	

	清单 第 200 章合计             人民币              元


	清单 第300章     路面

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	302
	垫层
	
	
	
	

	302-1
	级配碎石垫层
	
	
	
	

	 -a
	厚180mm
	m2
	26551
	
	

	 -b
	厚200mm
	m2
	3100
	
	

	304
	水泥稳定土底基层、基层
	
	
	
	

	304-3
	水泥稳定土基层
	
	
	
	

	 -a
	厚200mm下基层
	m2
	25269
	
	

	 -b
	厚200mm上基层
	m2
	24390
	
	

	308
	透层和黏层
	
	
	
	

	308-1
	透层
	m2
	24390
	
	

	308-2
	乳化沥青黏层
	m2
	23767
	
	

	309
	热拌沥青混合料面层
	
	
	
	

	309-2
	中粒式沥青混泥土
	
	
	
	

	 -a
	厚60mm
	m2
	23767
	
	

	310
	沥青表面处置与封层
	
	
	
	

	310-2
	下封层
	m2
	24390
	
	

	311
	改性沥青及改性沥青混合料
	
	
	
	

	311-1
	细粒式改性沥青混合料路面
	
	
	
	

	 -a
	厚40mm
	m2
	25912
	
	

	313
	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
	
	
	
	

	313-1
	路肩培土
	m3
	1460
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	清单 第400章     桥梁、涵洞

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	419
	圆管涵及倒虹吸管涵
	
	
	
	

	419-1
	单孔钢筋混凝土圆管涵
	
	
	
	

	 -a
	1*0.75
	m
	38.5
	
	

	 -b
	1*1.0
	m
	19
	
	

	 -c
	1*1.5
	m
	265.77
	
	

	420
	盖板涵、箱涵
	
	
	
	

	420-2
	钢筋混凝土箱涵
	
	
	
	

	 -a
	1-7.0*5.0
	m
	29.39
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	清单   第600章   交安设施及预埋管线

	细目号
	细目名称
	单位
	数量
	单价
	合 价

	602
	护栏
	
	
	
	

	602-3
	波形梁钢护栏
	
	
	
	

	 -a
	Gr-A-4E
	m
	620
	
	

	 -b
	Gr-A-2E
	m
	102
	
	

	 -c
	Gr-A-3c
	m
	114
	
	

	 -d
	端部
	m
	192
	
	

	 -e
	端部AT1-2
	m
	48
	
	

	604
	道理交通标志
	
	
	
	

	604-1
	单柱式交通标志
	
	
	
	

	 -a
	700mm等边三角形
	块
	3
	
	

	 -b
	直径800mm圆形
	块
	4
	
	

	 -c
	正八边形800mm
	块
	1
	
	

	 -d
	900mm等边三角形
	块
	2
	
	

	604-5
	单悬臂交通标志
	个
	
	
	

	 -a
	3400*3200*3
	块
	4
	
	

	 -b
	5500*2300*3
	块
	1
	
	

	604-8
	里程碑
	个
	2
	
	

	604-10
	百米桩
	个
	18
	
	

	605
	道路交通标线
	
	
	
	

	605-1
	热熔型涂料路面标线
	
	
	
	

	 -a
	热熔标线
	m2
	1070.6
	
	

	清单 第 600 章合计             人民币              元


	清单 第700章     绿化及环境保护设施

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	702
	铺设表土
	
	
	
	

	702-1
	清除表土
	m2
	1100
	
	

	703
	撒播草种和铺种草皮
	
	
	
	

	703-1
	喷播值草
	m2
	9110.9
	
	

	703-4
	铺植草皮
	m2
	1821.7
	
	

	703-6
	挂网客土喷播植草
	m2
	16425
	
	

	704
	种植乔木、灌木和攀缘植物
	
	
	
	

	704-1
	人工种植乔木
	
	
	
	

	 -a
	香樟
	颗
	185
	
	

	 -b
	红叶石楠
	颗
	400
	
	

	 -c
	红花继木
	颗
	720
	
	

	 -d
	茶梅球
	颗
	24
	
	

	704-3
	人工种植攀缘植物
	颗
	
	
	

	 -a
	果岭草
	m2
	1500
	
	

	 -b
	组合花卉
	m2
	16560
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第四章  技术要求
上饶市G237至前坊连接线新建工程技术规范书
             1、项目概况和现场条件

1.1  项目概况

上饶市G237至前坊连接线新建工程（上饶电厂项目进厂道路，以下简称：进厂道路）位于江西省上饶市广信区茶亭镇泉家井、铅山县青溪服务中心境内，项目西北侧为国道G237上分线和上铅联络铁路线，东北侧距离上铅联络铁路茶亭站的距离约5.0km。

进场道路大部分位于广信区境内，部分位于铅山县区域，东北直线距广信区约18km，距离铅山县城约16.5km。西北侧为国道 G237 上分线，西北侧约2.5km为S202省道和上饶联络铁路，交通十分便利。
1.2 地形地貌、地质情况

进厂道路地处S202省道以南，地属上饶市广信区茶亭镇，属构造侵蚀、 剥蚀丘陵地貌，整个场地由多个剥蚀丘陵组成，丘间多以宽缓的沟槽分割，沟槽内分布稻田，场地山体稳定。

进厂道路区主要地层由第四系填土层（Q4ml）、第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）、第四系坡残积层（Qsl+el）及白垩系下统火把山群石溪组（K1s）基岩组成。根据其工程地质特征分层描述如下：

①1素填土（Q4ml）：黄褐色、灰褐色，稍湿，成分以黏性土为主，表层为耕植土，含植物根系，结构松散，夹碎石及砂砾。该层分布较广，层厚一般0.4-1.6m，道路路基、田埂及塘埂地带较厚。
②1粉质黏土（Q4al+pl）：黄褐、灰黄、灰褐色，软塑～可塑，夹砂砾、碎石。该层在水田、沟谷地带零星分布，层厚0.4-4.1m。
②2粉质黏土（Q4al+pl）：黄褐、灰黄色，可塑为主，局部硬可塑，夹砂砾、碎石。该层在水田、沟谷地带分布较广，层厚0.9-3.9m，平均层厚1.61m。

②3淤泥质粉质黏土（Q4al+pl）：灰色，流塑～软塑，局部夹砂砾。该层在水田、沟谷地带零星分布，层厚1.2-2.7m。

③含黏性土碎石（Qpl+dl）：黄褐、灰黄色，中密为主，局部为密实状，碎石成分主要为凝灰岩，含砂砾，黏性土含量约10%-40%。该层在水田、沟谷、山坡坡脚地带局部分布，层厚0.5-4.8m，平均层厚2.10m。

④粉质黏土（Qdl+el）：黄褐、灰黄、紫红色，可塑～硬塑，夹砂砾、碎石，局部碎石含量较多，在丘陵山坡区域表层含植物根系。该层分布广泛，层厚0.4-3.0m，平均层厚1.26m。白垩系下统火把山群石溪组（K1s） 

⑤1全风化凝灰岩：紫红色、灰黄色、灰绿色，岩芯呈土状、砂土状，夹风化碎块。该层分布较广泛，局部缺失，层厚0.9-7.4m，平均层厚2.42m。

⑤2强风化凝灰岩：紫红色、灰黄色、灰绿色，岩芯呈砂土状、碎块状，节理裂隙发育，锤击易碎。该层分布较广泛，局部缺失，层顶埋深0.0-15.5m，层厚0.3-8.9m，平均层厚3.17m，山体区域层顶埋深平均约4.0m。

⑤3中等风化凝灰岩：紫红色、浅灰色、灰绿色，凝灰结构，块状构造，岩芯呈短柱状、长柱状，局部呈碎块状，节理裂隙发育，敲击声脆，RQD多为40%-80%。

1.3 现场施工条件

施工现场临时施工用水、用电、办公、住房、交通等施工措施均需承包人自行解决。
2、工作范围（包括但不限于）
本次进厂道路承建范围为上分线G237入口至主厂区大门口，道路全长约2公里，包括道路设计、路线选择、道路用地征地、迁移、地上附属清理及道路建筑安装、施工管理、监督检查、竣工验收等所有工作。

3、技术要求 
3.1进厂道路使用情况：进厂道路是电厂与外界联系的唯一通道，承担着电厂大宗物资（如石灰石粉、尿素等）、固废（如灰、渣、石膏等）、检修物资、设备、消防救援、急救、上班工作进出、来厂学习调研等多项功能，十分重要。每日主要大宗物资进出厂约7车次，固废进出厂约60车次，检修物资、设备、消防救援、急救、上班工作进出、来厂学习调研进出厂约100车次，日均进出厂约167车次。基建期间最大通行车整体重量约500吨。
3.2设计概况

3.2.1本项目按三级公路标准建设，行车速度为40km/h。双向2车道，车道宽度为3.5 米，两边各1.75米硬路肩可供行人及非机动车使用，路基占地红线填挖后对边坡进行复绿处理。

3.2.2路基宽度12米，具体为：路基标准横断面为：0.75 米土路肩+1.75 米硬路肩+2×3.5米行车道+1.75米硬路肩+0.75 米土路肩。

3.2.3 路面为沥青混凝土路面。
3.3 路线布设

3.3.1 路线布设原则

（1） 在充分考虑地方交通规划、沿线经济布局及现状路网结构等前提下，路线走向尽量顺捷，以便缩短建设里程，减小营运成本。

（2）注意环境保护，路线布设坚持地形选线、地质选线、生态选线相结合的原则，正确处理公路建设与生态环境保护的关系。选择有利于环境保护或对环境影响小的方案，严格控制路线至环境敏感区的距离，同时保护好水源。

（3） 路线布设应与沿线城镇规划相协调。注意路线与城镇间的合适距离，使之“近而不进”，以减少对城镇规划的干扰，同时方便城镇的利用，以带动地方的经济发展。

（4） 路线设计执行《最严格的耕地保护制度》，将“以人为本”，提倡“资源节约”，树立“全寿命周期成本”的设计理念贯穿设计始终。

（5） 施工图设计路线根据报批的征地红线走向确定的路线起讫点、中间控制点，对路线方案进步细化调整，以确保方案最优。

3.3.2 交通标志

本项目交通标志的设置在满足国标《道路交通标志和标线 第2部分:道路交通标志》(GB5768.2-2022)的基础上，以完全不熟悉本路线的驾驶员为设计对象，力求作到标志功能完善、种类齐全。主线标志版面设计是以驾驶员在40km/h车速下行驶时能及时辩认标志信息为基本原则，作到版面醒目、美观。

3.3.2.1 版面设计

考虑标志布设的合理性和标志版面的视认性，遵循全线均衡而不过于集中的布局形式，版面标记及结构形式与道路的线形和周围的环境协调一致，满足视觉及简洁美观、导向明确、无歧义的布设原则。

警告标志为黄底黑边黑图案，边长为90cm的等边三角形。警告标志的设置配合主线线形地形及构造物设置。

禁令标志为白底红圈红图案，圆外径为80cm。禁令标志按照不同内容根据需要设在不同地点指路标志汉字高度均采用50m，按规范采用交通部交通标志专用字体，所有汉字高度比均为1:1。交通标志采用汉字和英文对照，英文字母采用首字大写，字高为汉字高度的一半，汉字在上字母在下。

标志颜色均按《道路交通标志和标线第2部分:道路交通标志》(GB 5768.2-2022)《公路交通安全设施设计细则》(JTG/T D81--2017)、《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB51038-2015) 交通标志颜色使用，地方道路、城市道路标志版面指路标志底色采用蓝色，来更好的发挥交通标志的醒目度、易读性、公认性。所有标志版均带边框。

标志板均采用整体铝板。本项目标志反光膜采用III类反光膜，标志反光膜按《公路交通标志反光膜》(GB/T 18833-2012) 制作。

3.3.2.2 结构设计

本项目标志结构设计主要考虑自重荷及风荷载，根据当地的气象情况，设计风速取 30m/s。本项目标志结构有单柱、单悬，具体设置位置详见有关设计图纸。标志的支撑结构应保证安全、美观、耐用。设计时考虑当地风荷载、板面大小、路侧填挖条件等因素。标志设置的桩号在施工时应结合具体情况依据规范要求可适当前后移动。

标志的支撑应采用钢结构，结构件和紧固件的表面均采用热浸镀锌防腐处理，结构件镀锌层厚度不小于600g/m2，紧固件镀锌层厚度为350/m2。标志底板应采用铝合金板，小型标志牌采用卷边加固，单悬臂标志选用角铝对标志底板进行加固。

3.3.2.3 施工要点

（1）按《道路交通标志板及支撑件》(GB/T 23827-2021)制作。

（2）标志反光膜级别均按《道路交通标志反光膜》(GB/T 18833-2012)制作。

（3）标志板用龙骨加固，小型标志板采用卷边加固，大型标志板采用槽铝加固，标志板加固仅考虑了安装后的强度，因版面较大，应避免搬运时发生损坏。

（4）标志板设置位置应现场核实定位是否妥当，若视线不良或设置困难或与已完工的工程发生干扰时，除定位要求较强的标志外，可适当前后挪动标志位置，但须经设计确认。

（5）标志安装应满足标志与路面之间的垂直距离和水平距离。特殊情况时可调整立柱长度。

（6）埋深系指设计边坡线以下的深度，若边坡修整不到位时，应加高基础高度。

（7）基坑开挖后应及时浇注砼，防止雨水冲毁路基边坡。

（8）基础完工后回填土时，应分层夯实，并作好或恢复路基边坡防护。

（9）施工过程中不得损坏已完工的工程，尤其不得污染路面。

（10）标志的支撑结构采用热浸镀锌防腐处理。

3.3.3  交通标线

3.3.3.1 设计原则和布设

道路标线设计均按国标《道路交通标志和标线第3部分道路交通标线》(GB 5768.3-2009)执行，设置车行道分界线、车行道边缘线、导向箭头、人行横道线，导流渠化标线等。

主线上道路标线包括对向车行道分界线、车行道边缘线等。对向车道分界线颜色为黄色，其余标线颜色均为白色，设计均采用热熔2号标线。

车行道边缘线、禁止跨越对向车行道分界线为实线，宽度 15cm;可跨越对向车行道分界线为4m/6m虚线，宽度15cm;车行道横向减速标线采用震荡标线，设置于集镇段出入口等需减速路段处，使车辆减速，保证行人与行车安全。

导向箭头用于表示车辆的行使方向，布设于交叉道口的导向车道内及对渠化交通进行引导。轮廓标用以指示道路的方向、车行道的边界。轮廓标结构按设置条件可分为埋设于土中和附着两种。在设有防撞护栏的路段，均采用附着式轮廓标。考虑本项目为电厂专用道路，采用三级公路标准，且设计速度小于60km/h，无视距不良、连续急弯陡坡路段，故本项目未设置轮廓标。

3.3.3.2 施工要点

（1）按《路面标线涂料》(JT/T 280-2004)和《路面标线用玻珠》(JT/T 446-2009)有关规定制作。

（2）设计图中各类标线、反光膜标记均按国标《公路交通标志反光膜》(GB/T 18833-2012)有关规定布置，应严格按照设计施工。

（3）标线应宽度一致、间隔相等、线形规则、边缘整齐、线条流畅。

（4）一般路段右侧，超高路段顺横坡一侧车道边缘线每6米设置一开口，开口宽度5cm±3mm，以利于排水。

（5）热熔反光材料施工要求:标线涂层厚度均匀，无气泡、开、发粘、脱落等现象:标线涂层厚度为2.0±0.2mm。

（6）涂料中应混合占总重量18~25%的玻璃微珠。标线表面撒玻璃珠，应分布均匀，含量为0.3-0.34kg/m2
（7）正常使用期间，反光标线的逆反射亮度系数应满足夜间视认要求。一般情况下，白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于80mcd·m-2·x-1，黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于50mcd·m-2·lx-1。

（8）新划标线的初始逆反射亮度系数应符合相关规定，白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于150 mcd·m-2·x-1，黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于100 mcd·m-2·1x-1。

（9）雨夜标线应具备湿状态下的逆反射性能，在雨夜具有良好的视认效果。

（10）防滑标线的抗滑值应不小于45BPN。

3.3.4  防撞护栏

3.3.4.1 护栏设计原则

设置路侧护栏的目的是为了防止车辆因各种原因失控而驶出路面造成事故。本项目全线未设置隔离栅，因此路侧护栏在起防止车辆失控驶出道路造成二次事故作用的同时，还起封闭和隔离的作用，从而能更有效的控制交通、减少安全隐患。

为了降低一旦车辆越出路外或越过中间带冲入对向车道时所造成事故的严重程度，在路侧和中间带根据需要设置必要的防撞护栏，设置护栏并不能避免交通意外的发生，但可以降低事故的严重度。护栏的设置应着眼于减轻对人、车的伤害，不应使之成为新的危险物。

波形梁护栏:采用防护等级为三(A)级的波形梁钢护栏。波型梁护栏板规格为506×85×3(mm)的三波形梁板，立柱规格为φ140×4.5（mm）的圆型钢管钢。

筋混凝土护栏:本项目未设置钢筋混凝土护栏。

3.3.5 路侧护栏

（1）一般设置。

（2）路基高度 H＜3m、挖方路段路侧，路侧不设护栏。

（3）路基边坡高度8＞H≥3m 的路侧，采用 Gr-A-4E型波形梁护栏。

（4）路基边坡高度H＞8m路侧、曲线半径R＜200m路段路侧或临河、湖路段，采用Gr-A-2E型波形梁护栏。

（5）特殊路段护栏局部处理。

（6）路侧护栏起终点及开口处，均设置外展圆头式护栏端头，外展斜率满足1:8。

（7）在路基段护栏立柱一般为打入式。立柱无法打入及路肩挡墙路段，立柱采用混凝土基础。

当立柱埋入岩石时，应预先钻洞，固定护栏立柱时用水泥沙浆填实。

（8）波形梁护栏与混凝土护栏连接时，应事先在混凝土护栏内预埋钢板和螺栓，将波形梁护栏通过预埋螺栓与钢筋混凝土护栏过渡段相连接。其预埋件应按主体工程公用构造设计图施工。

3.3.6护栏防腐技术指标

波形梁钢护栏其防腐性能须满足国家标准GB/T 18226-2015《公路交通工程钢构件防腐技术条件》的要求。

3.3.7 护栏的材料及施工要求

（1）桥梁混凝土护栏采用C30的混凝土和钢筋，砌筑护栏时，预埋在梁板内的钢筋与护栏钢筋应整体绑扎。

（2）波形梁、立柱、托架及连接螺栓所有钢材为普通碳素结构钢(Q235)，其技术指标符合《碳素结构钢材技术条例》的规定，拼接螺栓采用高强螺栓，材料为45号钢，其技术指标符合《钢结构用扭剪高强螺栓连接件》的规定。波形梁钢护栏应通过现行《公路护栏安全性能评价标准》规定的安全性能评价。所有钢构件材料、性能及其它相关要求应符合相关规范规定，并均应进行热浸镀锌或其他符合规范要求防腐处理。

（3）护栏的设置原则应严格按《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG F71-2006)执行。
（4）护栏拼接应保持线形和高度的顺适。

（5）护栏施工应与交叉施工项目相配合、协调，在护栏施工时不得破坏道路设施和污染路面。

（6）护栏立柱埋深应严格按照设计图纸要求进行。

（7）在施工过程中，若构造物有增减或改移，护栏布置应现场核实，计量应以施工监理签认的实际数量为依据。

（8）路侧波形护栏施工时，应以路侧混凝土护栏的端部为控制点，从该处依次向两端施工将不足2m的调节节段放在护栏连续设置段的中间。

（9）路侧波形梁护栏位于土路肩内，护栏面可与土路肩左侧边缘线或路缘石左侧立面重合，立柱外侧土路肩保护层厚度不应小于25cm，立柱的埋置深度不小于140cm。护栏的任何部分不得侵入公路限界内。

（10）路侧波形梁护栏的起、讫点应进行端头处理，行车方向上游端头宜设置为外展地错式或圆头式，端头与护栏标准段之间应设置渐变段，行车方向下游端可采用圆头式，并与标准段护栏成一直线设置，在填挖路基交界处护栏起点端头的位置，应从填挖零点向挖方延伸20m，并设置外展圆头式。护栏外展至土路肩范围外，外展斜率不超过1:8。若护栏端头无法外展，应在护栏端头前设置防撞垫，并设置立面标记进行警示提醒。

（11）波形梁钢护栏梁板搭接方向应与行车方向一致;当护栏面位置发生变化时，应通过8-20米左右的长度进行过渡，使护栏面自然流畅。波形梁钢护栏所有立柱基础2m范围内的填密实度必须达到《公路工程技术标准》所规定的路基压实度，石方路段和挡墙上的护栏立柱的埋深及基础处理应符合设计要求。当护栏立柱外侧土路肩保护层厚度小于25cm时，应采用混疑土基础或缩短立柱间距等方案加固补强:护栏立柱打入前应先进行调查，如遇到横向排水沟等构造物时，应采用调节段避开或根据现场实际情况采取适当措施处理。

3.3.8里程碑（里程牌）、百米桩（百米牌）

里程碑用以表明公路的里程。里程碑设在公路桩号递增方向的右侧，每隔1km设置一块，正反面均应有道路编号及里程。里程碑表面为白色，国道编号用红字，省道编号用蓝字，县道、乡道编号用黑字，可使用反光材料。如路侧条件受限无法设置里程碑时，可设置里程牌，里程牌宜采用单柱形式。

百米桩设在公路右侧里程碑之间，每100m设置一个，百米为方柱体并根据需要在相应表面标百米序号。柱体为白色，国道用红字，省道用蓝字，县道用黑字，乡道用黑字。

作为单独标志牌形式的里程牌布设在整公里处，百米牌布设在整百米处。里程牌、百米牌设于路基右侧，采用直立式独立设置。本里程牌除标记道路里程的功能以外，还可为道路使用者提供行驶里程的参照。

里程牌按照标志设计要求安装于波形梁护栏、桥梁护栏上，未设护栏路段采用单柱式。

百米牌安装于波形梁护栏、未设护栏路段为埋置式，反光膜制作版面贴于立柱上，混凝土护栏侧壁，则采用2mm的铝基板加膜，直接将版面用射钉钉入混凝土护栏侧壁上。

里程牌，版面为蓝底，白图形，白边框，设置于路线前进方向的右侧土路肩上。里程牌，版面采用 700×480×3mm 热轧钢板，立柱采用φ75×3.5×2697mm 电焊钢管，连接部件采用 100×100×5mm 冷弯银锌角钢，C25基础百米牌采用δ1.5冷钢板，轮用1.5mm厚普通冷扎钢板弯制并封顶，附设于护栏上采用焊接连接，与防撞墙连接时用膨胀螺栓焊接连接。

3.3.9 道口标柱

除渠化设计平交口外，其余与支路交叉时均应设置道口标柱。道口标柱一般沿主线方向，交叉口两侧，埋设在距路缘石外缘20cm，没有路缘石的，应埋设在距土路肩边缘20cm，不应埋设在路基边坡上。

3.4 路基、路面

3.4.1 路基设计原则

路基设计严格遵照规范，针对项目区特点，根据沿线地形地貌、地质、水文、气象、地震等自然条件和工程地质条件，在确保路基强度、稳定性、耐久性的条件下，遵循因地制宜、就地取材、保护环境、经济合理的原则。设计中充分考虑采用机械化施工方法、应用新技术、新材料、新工艺，并结合自然条件、路基填挖高度、环境景观等因素选择适当的路基横断面型式及组成设计参数，进行路基排水、防护、取(弃)土等的综合设计，加强环境保护及水土保持工作。

3.4.2 路基横断面布置

3.4.2.1 路基标准横断面

本项目为三级公路，路基宽12米，路面宽10.5米。设计行车速度:40公里/小时，断面形式为:0.75 米路肩+1.75米硬路肩+2×3.5米行车道+1.75米硬路+0.75米路:一般路段行车道及硬路肩设2%横坡，土路肩设3%横坡。

3.4.2.2 护坡道及碎落台

为了保证路基边坡及坡脚的稳定，在填方坡脚外的原地面上设置护坡道，宽度1m，护坡道设置外倾3%的横坡，以利排水，其上植草、栽植灌木进行绿化。

挖方路段在路堑边沟与堑坡坡脚之间设置1m宽的碎落台，碎落台设置内倾3%的横坡，并铺草皮绿化。

土路肩外侧边缘、边坡坡脚、边坡平台及坡顶折线处均采用自然的圆弧过渡，以起到修饰和美化路容的作用。

3.4.2.3 用地范围
路堤坡脚或排水沟外缘2m路边坡坡顶截水外缘m桥涵等构筑物外缘正投影外2m以内的土地为公路用地范围。

3.4.3 加宽、超高方案

根据规范要求，三级公路的圆曲线半径小于或等于250m时，应设置加宽。本项目的路基加宽采用第3类加宽值加宽，渐变采用线性过渡。

对圆曲线半径三级路小于350m的平曲线，均进行超高处理，超高过波方式均为线性渐变其超高方式如下:

（1）路基以路基中心线作为设计标高，超高过渡以路基中心线为旋转轴，即将两侧行车道绕路基中心线旋转。

（2）为了避免路面出现滞水区，保证路面排水顺畅，超高渐变率三级路不小于1/25，超高过渡仅在缓和曲线内进行，硬路肩与行车道一起超高，超高坡度相同，曲线外侧土路肩始终以3%的横坡外倾，曲线内侧土路肩当行车道横坡≤3%时取3%，当超高横坡＞3%时其横坡与超高横坡相同。

3.4.4 路基设计、施工工艺、参数，材料要求
3.4.4.1一般路基设计

3.4.4.1.1 一般填方路基
路基底部视实际地形、地质和地下水位等情况，进行相应的工程处理，一般路段，清除表层30cm 的耕植土砍树挖根并进行填前地基压实工作软地基等不良地质路段需做必要的处理以保证达到地基承载力的要求。

(1)地面横坡缓于1:5时，必须先清除地表种植并对原地面进行压后方可填筑。本项目原地面清除表土及夯层厚度按50cm计，基岩裸露、耕植土缺乏的的硬质岩区则考虑清除全部浅表土层，并将其用于边坡及土路肩绿化。清表夯实后地面压实度应≥90%。在积水洼地上填筑路堤时，应排水清淤后方可填筑。水田、堰塘地段，应视其具体情况采用排水清淤或晾晒压实等方式处理。若水塘还保留一部分，则应按浸水路堤的要求修筑。

(2)地面横坡或沿路线纵向坡度为 1:5~1:2.5 时，原地面必须挖阶，台阶宽度不小于2m并设置向内倾4%的横坡。当基岩面上的覆盖层较薄时，宜先清除覆盖层再挖台阶:当覆盖层较厚且稳定时，可予保留。

(3)地面横坡陡于1:2.5时，按坡路基根据路提稳定性验算结果进行个别设计路基施工过程中，若路堤基底范围内地表水或地下水影响路基稳定时，应采取拦截、引排等措施，或在路堤底部填筑不易风化的片石、块石等透水性材料。

设计文件中换填所用碎石土是指粒径大于2cm的颗粒超过全重的60%的土石混合料，当把开挖风化料作为碎石土使用时，除满足上述颗粒组成的要求外，还要求风化碎石的强度不小于15Mpa，并应具有较低的水敏性，地质情况为红岩，挖出的红砂岩不能直接用于填方，应该先进行崩解处理，但考虑到本项目废方量很大故挖 出的红砂岩全部作弃除处理。

3.4.4.1.2 一般挖方路基
路堑边坡形式及坡率应根据工程地质与水文地质条件、边坡高度、施工方法，并结合自然稳定边坡和人工边坡的调查及力学分析综合确定。设计中参照《公路路基设计规范》中的有关规定结合沿线地质调查和勘探资料及稳定性计算结果进行综合设计。边坡开挖后应对坡面进行修整,使坡面平顺而圆滑，无突变、陡台和错台，使之与自然边坡融为一体，看不出明显开挖(填筑)痕迹。

挖方路基断面的基本形式为斜坡+平台型式，根据路堑边坡高度，对于挖方高度较低的边坡，采用一坡到顶的形式，对于挖方高度较高的边坡，视其高度、岩土界面、裂隙发育程度，依据稳定性要求，边坡采用阶梯式。一般情况下，当挖方边坡高度大于8m时，路暂边坡采用阶梯式每8m设置2m 宽平台。主要依据以下原则实施:

1、第一级(紧接碎落台的) 边坡坡率 1:0.5，进行了喷射混泥土处理。
2、当土质挖方边坡高度不大于20m，石质挖方边坡高度不大于30m 时，边坡的坡率可按下表范围选用。

挖方路暂边坡坡率

	岩土的类别
	边坡坡率

	粘土、粉质粘土及全风化岩层
	1:1~1:2

	软质岩段

硬质岩段


	强风化
	1:0.75~1:1

	
	中风化
	1:0.5~1:0.75

	
	强风化
	1:0.5~1:0.75

	
	中风化
	1:0.3~1:0.5


3、土质挖方边坡高于 20m、石质挖方边坡高于30m地段，根据地成果和原位测试数据以及相关规范要求，进行边坡稳定性评价，作深挖路堑设计。

3.4.4.2 低填浅挖段路基
如果线路经过区域受地形、地貌等条件的制约，有部分路段路基填挖高度较小时。对于填高小于1.48m(取路面厚度+0.8m)和挖深小于2m的路基按低填浅挖路基处治。

1、低填土质路基路段，应超挖至路床顶面以下0.8m 进行超挖回填碾压实处理。对路床范围(即路面底面以下0~80厘米)填料或表必须认真选择，当层最小强度CBR满足规范要求且含水量适度时,可采取翻挖后压实处理;当土层含水量较大或土层最小强度CBR不能满足要求时则应采取换填砂砾石或碎(砾)石材料进行处理，处理后上、下路床压实度均不得小于95%。

土质或全风化石质挖方路段，当挖方路基路床范围土层 CBR 强度不符合规范要求或路床含水量过大难以压实时，也必须对路面结构层以下土基进行处理，换填路床厚度控制在 80cm，予以挖除换填碎石土，压实度不得小于95%。

3.4.4.3 填挖交界及陡坡路堤

当地表坡度陡于1:5时，为减少横向半填半挖和纵向填挖交界处路基的不均匀沉降，均应进行强化处理设计:

1、当地表坡度陡于1:5时，原地面清除表土后应挖成宽度不小于2m的台阶，台阶向内倾斜2~4%，并用小型机械加以秀实。

2、横向半填半挖路段，应对挖方区路床 0.8m 范围内体进行超挖回填碾压并在路床范围内横断面方向铺设两层双向拉伸型土工格栅。

3、纵向填挖交界处填方段内设置过渡段，挖方段内设置超挖回填段。过渡段长度不小于10m,超挖回填段长度不小于10m(土质挖方段)或4m(岩质方段)，应对挖方超挖回填段路床0.8m范围内土体进行超挖回填碾压并在路堤过渡段和路堑超挖回填段路床内铺设两层双向拉伸型土工格栅。

4、填挖结合部的填方区应按《公路路基设计规范》路基压实度标准执行，但过渡区域的填料质量要求应适当提高，压实度应比相应层的压实度提高1%~2%，并且必须从最底部往上填筑并按每层填方量开挖山体，移挖作填，压实后再挖上一层所需方量。不允许将大量挖方堆到底部而影响分层填筑。

5、填挖结合部的挖方区应按《公路路基设计规范》路基压实度标准执行。挖方区的表层土清除作其他用，选渗透性好、风化程度低、颗粒较小的材料换填到过渡区。

6、横向半填半挖路段当挖方区为土质时，应优先选用渗水性好的材料填筑，当挖方区为坚硬岩石时，可采用填石路基。纵向填挖交界处填方段内设置过渡段，土质地段过渡段采用级配良好的砾类土、砂类土、碎石土填筑，岩石地段过渡段采用填石路基。横向半填半挖路基的填方部分及纵向填挖交界处的过渡段，宜采用分层强务或冲击压实进行增强补压，以消减路基填挖间的差异变形。

7、当填挖结合部的原坡面有地下水出露时，应根据地形设置裁、排水盲沟，防止其渗透至填挖接触面。截水盲沟的底面和背水面应铺设防渗土工布；排水盲沟通过填方区段的侧壁和底面均铺防渗土工布。沟顶宜铺设反滤土工布。

8、当地面自然横坡陡于1:2.5时，按坡路堤处理，除挖台阶和设置土工格栅外，还应进行路基稳定性分析。当稳定性不足时，则应根据地形、地质条件在路堤边坡下方设护脚墙或挡土墙等支挡工程。具体路段可合理利用地形条件结合废方处治，利用弃方作弃土反压处理。

3.4.4.4 构造物台后路基

为了减少路基在构造物两侧产生不均匀沉降，减轻桥头跳车现象，提高车辆行驶的舒适性，对桥台、涵洞及通道两侧路基填筑需进行特殊处理。

路堤与桥台、横向构造物(涵洞、通道） 连接处应设置过渡段。过渡段长度应大于2H+3 米(H为构造物台后路基填土高度(m))。挖方段的台后回填范围仅包括构造物结构挖方部分的回填。

过渡段的填土要求分层压实，分层压实厚度不宜超过20cm。台后的路基填料，应选用碎石土砂称等透水性较好的粗粒土填筑。台背原地面清除表土后，应视原地面坡率情况开挖台阶。过渡段内的路基压实度应≥96%。桥涵台背处原地表处理要保证压实度不小于93%

当先填筑路基后施工桥台时，其压实机具要求同一般路基:当先施工构造物后填筑路基时，对于大型机具难以压实的地方，应采用小型震动夯或手扶振动压路机薄层秀实或碾压。对涵顶50cm 以内填土采用轻型静载压路机压实。涵顶面填土压实厚度大于50cm 时方可通过重型机械和汽车。

3.4.4.5 新老路基结合处理
在路基拼接施工时应严格台阶开挖宽度和施工工艺，开挖台阶纵面主要考虑在老路面上进行加铺外，还应结合平面交叉控制标高一并考虑。

鉴于普通填料路基边坡表面压实度较差，老路土路肩必须挖除，老路基边坡表层应进行削除削除厚度为20~40cm。

为了协调拼接路基的变形，应沿老路坡面开挖台阶填筑，台阶宽度不小于2m，台阶底面横坡内倾4%。台阶开挖的步序自下而上，开挖一阶及时填筑一级，并在每层进行碾压补强处理。拓宽部分路基压实度比照交通部部颁施工标准提高 1%--2%。

为了均化荷载，减少新老路基的不均匀沉降，提高拼接路段的抗剪强度，增加拼接路段的整体性，采用铺设土工格栅对路床路基进行处理。

路床处理:采用铺设两层土工格栅，当路基加宽宽度＞6m 时，铺设宽度6m，伸入新、旧路基宽各为4m、2m;当路基加宽宽度≤6m时，伸入旧路基不小于2m，新路基范围内满铺，同时与新边坡应保持0.5m的宽度。

路基处理:填高小于等于 2m 时，不做路基下部衔接处理，只进行路床处理，填高大于2m且小于等于4m时，路基基底铺设一层土工格栅:填高大于4m且小于等于10m时，基底和中部各铺设一层土工格栅:填高大于10m 时，基底及每4m 铺设一层工。路基基底铺设一层工格栅，当路基加宽宽度＞6m 时，铺设宽度6m，伸入新、旧路基宽各为4m、2m;当路基加宽宽度≤6m时，伸入旧路基不小于2m，新路基范围内满铺，同时与新边坡应保持0.5m的宽度。

3.4.4.6 不良地质路段及特殊路基处理
本项目不良地质主要为沿线部分水塘段软土及沿线山间沟谷内发育浅层软土，软土主要为淤泥质或软塑状粉质粘土，厚度均在3m以内，且线路上分布范围不大。

由于软土范围不大，土层较薄，设计采用换填处治。换填材料为透水性良好的土，优先选用强、中风化片块石。路基底部0.4m范围内设排水垫层:若段内横向地下水极丰富，则全部采用未筛分碎石换填，以保证排水通畅。桥头软基以及排水不畅段应采用挖除全部软基，换填砂砾石的方式处治。施工时应注重加强排水，疏干地表水。

其他水（鱼）)塘、水田路段表层淤泥直接清淤换填，部分水(鱼)塘未全侵占路段，采用浸水路堤通过。当塘内水深较大，采用全排水困难时，可采用围堰施工。

3.4.4.7 材料要求
3.4.4.7.1 圬工
除设计中特别注明外，对片块石强度、砂浆标号、混凝土标号作出如下要求:

1、片块石强度不低于30MPa，符号用MU30:

2、挡土墙、护肩采用 C20 素混凝土浇筑:

3、护坡及水下护坡用 M7.5砌M10勾缝。

4、所有砌筑圬工的外露面，均应沿砌缝勾8~10mm 宽半圆凹缝。

除设计中特别注明外，施工中应按不低于上述强度标准实施。

3.4.4.7.2 土工合成材料
除设计中特别注明外，对土工合成材料作出如下要求：

1、透水土工布采用编织土工布，重量≥200g/m2，条带抗拉强度≥40kN/m，CBR顶破强度≥6.0kN，垂直向渗透系数1×10-4~1×10-5m/s。

2、防渗土工布采用二布一膜型复合土工膜，重量 500g/m2，条带抗拉强度≥7.5KN/m，CBR顶破强度≥1.5kN，垂直向渗透系数≤1×10-11~1×10-12m/s。

3、土工格栅抗拉强度≥50KN/m，延伸率≤10%。

除设计中特别注明外，施工中应按不低于上述强度标准实施。

3.4.5 路基压实标准与压实度及填料强度要求
填方路基应优先选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，分层铺筑、均匀压实，每层松铺厚度为30cm。路基填料最小承载比、最大粒径及路基压实度应符合表5-1要求，路基压实度采用重型击实标准。路床顶横坡应与路拱横坡一致。当填料的CBR值达不到表中要求时，可接灰或其它稳定材料处理。为保证路肩的稳定，对于土路肩培土的压实度要求≥93%。

具体材料及压实度要求见下表。

表 5-1 路基填料及压实度要求

	项目分类
	路面底面以下深度(cm)
	填料最小承载比（CBR）（%）
	填料最大粒

径(cm)
	压实度(%)

	填方路基
	上
	0~30
	5
	10
	≥94

	
	下
	30~80
	3
	10
	≥94

	
	上
	80~150
	3
	15
	≥93

	
	下
	150以下
	2
	15
	≥90

	零填及路堑路床
	0~30
	5
	10
	≥94

	
	30~80
	3
	10
	≥94


3.4.5.1 土质路堤
土质路堤根据现行《路基设计规范》中的填筑要求办理，应优先选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，分层填筑、采用重型机械碾压密实，每层虚方厚度不大于30cm，挡墙台后每层虚方厚度不大于20cm，每一水平层均应采用同类填料填筑。

路基压实要求采用重型击实标准，施工时检验压实填土是否达到设计要求可根据不同种类填土的最大干密度和最佳含水量检查控制填土密实度和含水量，正确选择和使用压实机械。

3.4.5.2 填石路堤
利用挖方废弃的石料或土石混合料填筑路基时，当填料中石料(粒径大于 4cm)含量超过 70%时，应按填石路提压实标准进行控制。

1、填石路堤按不同强度的石料，应分别采用不同的填筑层厚和压实控制标准。填石路堤的压实质量标准宜用孔限率作为控制指标，并符合《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)表 3.8.3-1~表3.8.3-3 技术要求。

2、填石除应满足《公路路基施工技术规范》外，要特别注意在填石的空隙内灌入石渣、石眉、机制砂，使空隙填满，并敲掉锐角突出部分，保持顶面适当平整。

3、填石路堤施工应采用大功率推土机与重型压实机具施工。在施工前，应通过铺筑试验路段确定合适的填筑层厚、压实工艺以及质量控制标准。

4、施工时当采用孔原率作为压实质量的控制指标有困难时，填石路堤的压实质量也可以用团实沉降差进行控制。若采用压实沉降差进行控制，建议对压实沉降差检测采用如下标准:压实沉峰差为采用施工碾压时的重型振动压路机 (20t以上)按规定碾压参数(强振，4km/h 以下速度)碾压两遍后各测点的高程差。压实沉降差平均值应不大于5mm，标准差不大于3mm。

5、填石路堤的压实质最应采用施工参数(压实功率、碾压速度、压实遍数、铺筑层厚等)与压实质量检测联合控制。

6、必要时可在填石路堤段路床底部铺设一层高强格栅加筋布(充当一般过渡反滤层作用)以减小差异沉降，增强路堤整体稳定性，同时防止路面结构层细骨料下渗流失。高强格栅加筋布系高强度钢丝通过外层涂覆高密度聚乙烯而形成的高强度条带，加入经后处理的土工织物，条带纵横交叉，经超声波焊接而成的复合体，兼具土工格栅的受力作用以及土工布的隔离反滤作用。技术指标为纵横向断裂强度不小于80KN/m(断裂伸长率不大于3%),CBR 顶破强度不小于0.9KN，等效孔径090为0.07~0.2mm，垂直渗透系数1~9.9×10-10，焊点强度100-300N。

7、填石路堤着重于施工控制，其要点在于:首先要严格检测填料的强度指标，其次要采用适用于填石路提特点的大功率振动压路机压实，同时碾压时应根据现场试验结果严格控制填筑层厚.最大粒径、碾压退数等技术指标，并随时做好质量监控工作，当某一道工序不符合要求时应及时返工，整改后方可进入下一施工流程。

3.4.6 路基支挡、加固及防护工程设计
3.4.6.1路基防护的基原则

根据项目区气候、水文、地形、地质条件及筑路材料情况，遵循“因地制宜、就地取材、以防为主、防治结合”的方针，结合当地经验，在保证路基稳定的前提下，路基防护以经济实用、安全美观、与周围环境协调且施工方便为原则进行设计。

1、路基防护应贯彻协谓、自然的原则。应充分考虑公路与沿线录观的协调、防护措施与公路景观的协调、防护措施自身的协调。

2、防护应灵活掌握，充分考虑沿线绿化追求主体化和四季常绿，植树种草要富有层次，体现多样性、多变性，并注意与生态环境保护相结合。

3、合地方植被发育特点，通过乔、灌、草联合种植建设立体生态系统，贯彻“宜花则花、宜草则草”原则，利用当地野生物种，恢复边坡原生态风貌。

3.4.6.2 路堤边坡防护
根据沿线地形地貌、气象条件、水文、地质情况及路基填料、边坡高度等采用植草防护、浆砌片石人字护坡、黎砌片石护坡，挡土墙等类型。各种防护形式根据其特点结合边坡高度、土质及周围景观等进行选用。

(1)植草防护

土质及土、石混填路基高度不大于4m的边城采用植防护。

(2）人字骨架防护

当填方边坡的高度4m＜H≤8m，采用人字骨架防护。

(3)浆砌片石护坡

沿河、沿水库浸水路基、邻近大中桥头受洪水浸淹路堤及经过水、鱼塘路段路堤，对设计水位+0.5m 范围内的边坡采用浆砌片石防护。

(4)挡土墙

沿线受地形、地物限刺段及沿河段为了增强路基稳定、收缩坡脚、节约占地和避免拆迁，根据填方边坡高度及地质、地层等情况设置护肩、护脚或重力式(路提、路肩) 挡土墙。

挡土墙基础埋置深度一般在天然地面以下不小于1.5m。基底应坚实、稳定，承载力应满足墙底最大应力的要求。

3.4.6.3 路堑边坡防护

路堑边坡的稳定性受地形、气候、水文、工程地质等自然因素及施工方法、排水系统、防护工程等人为因素的综合影响。路堑边坡应视其高度、岩土界面、裂隙发育程度、稳定情况并结合边坡形式、边坡坡率进行防护，边坡防护尽量选择生物防护或刚柔结合防护形式。

(1)单级软质岩或土质路堑边坡，以放缓边坡坡率、植被防护为原则。挖方高度小于等于4m时采用喷播植草防护，坡高大于4m的稳定边坡适当采用挂网喷播植草防护。

(2)整体稳定性较好的多级岩质边坡，根据坡高、坡率和岩石破碎程度，适当采用打锚钉挂铁丝网喷播有机基材防护:

(3)路暂边坡整体稳定性不足的地段，采取必要的抗滑及错固指施。稳定性不足的边坡和受路基两侧构造物影响路段，应根据实际情况增加必要的支挡工程。

(4)稳定性较好的硬质岩路边坡坡面，只要对行车没有影响，以不防护为主，于碎落台及平台处设种植槽，植攀爬植物。

3.4.6.4 路基边坡防护植物种类的选择

应根据沿线地质条件和气候环境选择植物种类。一般原则为:

对土质要求不高，对气候适应性强，耐寒耐高温，生存能力强。

2、具有发达根系，成活率高，固土效果强，茎短叶茂，生长快，落叶期短，对地表的覆盖能力强。

3、价格低，当地较常见，无需养护或便于养护。

4、全部采用当地物种作为绿化物种，以防止外来物种入侵。

3.4.7 路基路面排水系统设计

鉴于沿线排灌体系较完整，从保证路基稳定、减少水土流失以及尽量减少对沿线环境影响的角度出发，充分考虑了工程建设的实际情况和环境的特殊要求，对路基路面综合排水进行了系统设计。通过设置路侧排水沟、急流槽等连通排水沟，尽量避免污水直接排入农田、生活水源而造成对当地水利资源的污染和危害。通过设置各种桥涵构造物，确保沿线的排水、灌溉体系的正常运作。

3.4.7.1路基路面排水设计

路基排水的目的是将影响路基稳定的地面水或地下水加以拦截和引排，排出路基范围之外，如，设置边沟、排水沟、截水沟、急流槽等，对于影叫路基稳定的地下水，施工单位应加强现场调查，注意予以裁断，降低并引导到路基范围之外，在地下水丰富路段设置了较路床低的纵、横向排水盲沟、管式渗沟、管式截水渗沟和路基边沟下设置渗沟等措施，把地下水位降低并引排出路基，以保证路基的稳定，临时排水设施应尽量与永久排水设施相结合，排水方案应因地制宜经济适用。

路基地表排水本着尽量减少对原有水系干扰的原则进行设计。路基排水主要有边沟、排水沟、截水沟、急流槽等，路基地下排水主要有盲沟、渗沟等地下排水设施。盲沟和渗沟用于降低地下水位或排除路基范围内地下水或渗水，施工时应根据现场地下水情况酌情设置。

3.4.7.2 路堤排水沟
路堤排水沟设于填方高度大于80cm的路段，与路基两侧的桥涵进出水口或路边沟相连，路堤排水沟采用60cm×60cm矩形C20砼排水沟。局部路段根据实际情况，对水沟进行加大处理排水沟沟底的纵坡不应小于0.3%，沟底纵坡大于10%时，应将其改为带消力设施的急流槽。公路排水不应与沿线农田水利设施发生冲突，如与农田排灌沟集发生冲突，应改移沟渠，并与排水沟或涵洞出水口顺接，以确保公路排水设施与当地农业灌溉设施畅通。水田段排水沟外应设置挡水梗，防止外部水进入路基排水沟。

3.4.7.3 路堑边沟
路边沟形式采用钢筋矩形盖板沟，根据汇水面积确定尺寸一般采用60cm×60cm，局部路段根据实际情况，对水沟进行加大处理。路面与边坡汇水直接流入边沟。同时在边沟下设置织向碎石盲沟，用于引排路斩裂隙水、地下水和路面结构内的积滞水，以保证路面强度、耐久性和路基的稳定性。边沟的沟底纵坡一般同路线纵坡，且不应小于0.3%。

3.4.7.4 平台沟、截水沟
路堤、路堑采用多级时，平台应设置平台沟，形式采用40cm×40cm矩形沟。顶截水沟一般设于汇水面积较大的挖方边坡坡口以外至少5m的位置，用于拦截边坡上部的坡面水，防止水流对坡面的冲刷。当山坡汇水较大时，可视实际情况设置2道截水沟。平台沟、截水沟均采用粘结砖砌筑、水泥砂浆抹面。平台沟、截水沟的水流一般不引入路堑边沟，如因地形限制需设置急流槽向边沟排水时，在急流槽出水口应设置必要的消能设施。平台沟、截水沟应有牢靠的出水口，出水口与其他排水设施(排水沟，急流槽或跌水)应平顺衔接，将水流引至路基以外，截水沟、平台沟与护坡开挖同步施工。

3.4.7.5 跌水、急流槽
在水流通过坡度大于10%，水头高差大于1的坡地段或特殊坎地段，设计时设置了跌水或急流槽，急流槽的断面形式为矩形，进、出口采用设消力池等消力措施以防止冲刷。急流槽槽底微成台阶状(稳定、排水消力)并采用C20现浇:侧墙采用水泥砂浆筑标准砖(标准砖24×12×6cm):沟顶面、内侧及沟底采用M12.5水泥砂浆抹面厚度2cm。

3.4.7.6 盲沟、渗沟等
在路基地下水位较高的挖填方过渡段设置横向碎石盲沟，用于截断挖方段路基的纵坡渗水:在边坡岩体裂院水发育路段设置纵向碎石盲沟，用于截断边坡的横向渗水，同时在泉眼出露点设置盲沟、渗沟引排地下水，且在地下水丰富路段设置盲沟、渗沟等措施，把地下水位降低并引排出路基，以保证路基的稳定。

3.4.7.7 路面表面排水
路面表面排水采用漫流分散式，降落在路面上的雨水，通过路面横坡迅速排出路面范围，避免行车路面范围出现积水而影响行车安全。

挖方路近段，横向排流的路面水直接流入边沟，填方路堤段横向排流的路面水经边坡漫流或边坡防护导流入排水沟。填方路段凹曲线底部视情况设置路面排水急流档集中排水。

3.4.7.8 路面结构内部排水

降水在路面上形成逐流，其中绝大部分通过路面表面分散排除。为防止少量下海雨水浸湿路面基层和土基而造成路面基层或土基强度的降低，在上基层项面铺设SBS改性沥青碎石封层，上下基层端部涂一层沥青。填方路段土路肩下设置5cm厚的砂砾排水层，砂砾排水层下设“二布一膜”防渗土工布，上部包裹透水土工布。砂砾排水层上覆盖种植土，并植草绿化。挖方路段边沟下设置纵向碎石盲沟，将路面结构内的积滞水引排至排水沟。

3.4.8 路面结构设计

3.4.8.1 设计设则

路面设计应根据本项目的功能、使用要求及所处地区的气候、水文、地质等自然条件和交通情况，考虑当地公路路面建设施工经验以及沿线筑路材料的供应情况，结合路基工程进行综合设计。设计中本着因地制宜、合理选材、方便施工、利于养护及经济合理的原则，融入“全寿命周期成本”的设计理念，进行路面结构方案的技术经济比较，选择经济合理、技术先进并适合该地区情况的路面结构方案。

3.4.8.2 路面结构设计：

根据交通量调查，以及项目沿线地形地质、气象水文和筑路材料供应等情况，推荐采用沥青混凝土路面结构方案：

3.4.8.3 主线路面结构(厚58cm)

上面层：4cm厚AC-13CSBS改性沥青混凝土

黏层：改性乳化沥青

下面层：6cm厚AC-20沥青混凝土

下封层：1cm厚石油沥青单层表处

透层：高渗透乳化沥青

上基层：20cm水泥稳定碎石(7d无侧限抗压强度≥3.5Mpa)

下基层：20cm水泥稳定碎石(7d无侧限抗压强度≥2.5Mpa)

底基层：18cm厚级配碎石

3.4.8.4路面材料组成及技术要求

3.4.8.4.1沥青混凝土

1、沥青

根据工程区的气候、分区、交通情况和使用要求，上面层沥青采用耐久性和温度稳定性更好的SBS(I-D类)改性沥青(其基质沥青为A级70号道路石油沥青),下面层采用A级70号道路石油沥青，所选沥青的各项技术指标应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》中的规定和要求。

制备改性沥青时，应采用适宜的生产条件和方法进行，通过试验确定合理的改性剂量和适宜的加工温度。改性剂在基质中应分散均匀并达到一定的细度。

2、粗集料

沥青混合料所用粗集料应采用碎石，粗集料的生产必须由具有生产许可证的采石场生产；生产碎石用的原石优先选用符合技术要求的碱性石料，不得含有土块、杂物，集料成品不得堆放在泥土地上。沥青混凝土的粗集料必须采用大型反击式破碎机加工成具有良好的颗粒形状，尽量减少针片状颗粒的含量，应采用石质坚硬、洁净、干燥、表面粗糙、近立方体颗粒的碎石。

集料成品其质量技术要求及粒径规格应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》中的规定和要求。碎石与沥青应有良好的粘结力，其粘附性不得低于4级，否则应采取抗剥离措施以提高其粘附性。沥青混凝土表面层集料碎石的磨光值应≥42,表面层粗骨料，建议采用抗压强度高、压碎值低、抗腐蚀性强、沥青粘附性好的玄武岩或辉绿岩。

3、细集料

沥青面层细集料采用坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质并有适当级配的人工轧制的玄武岩、辉绿岩或石灰岩细集料，不能采用山场的下脚料。其质量技术要求及粒径规格应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》中的规定和要求。

4、填料

宜采用石灰岩等碱性岩石磨制的新鲜矿粉。矿粉必须干燥、清洁，并不含粘土、杂物和结块颗粒。矿粉质量技术要求应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》中的规定和要求。为确保沥青面层的质量，拌和机回收的粉料不能用于拌制沥青混合料。

5、沥青混合料级配及配合比设计

沥青混合料的配比设计应按《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)中附录B热拌沥青混合料配比设计方法确定，其技术要求应符合相关的规定，并具有良好的施工性能。必须进行热拌沥青混合料的目标配合比、生产配合比及生产配合比验证三个阶段，确定矿料级配及最佳沥青用量。

各层的沥青混合料的配合比设计采用马歇尔设计方法进行。混合料在配合比设计的基础上还应进行车辙试验，水稳定性试验、弯曲试验、渗水试验并满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004)表5.3.4的要求。沥青混合料的配合比设计施工时必须根据地区温度情况和实践成功的经验，通过现场配合比试验及试拌试铺验证后执行。沥青混合料的矿料级配不宜超出现行《公路沥青路面施工技术规范》的级配范围，各层沥青混合料的设计矿料级配可参考下表。

沥青混合料矿料级配参考范围

	混合料类型
	通过以下筛孔(mm)的质量百分率(%)

	
	26.5
	19
	16
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	AC-13C
	
	
	100
	90-100
	68-85
	38-68
	24-50
	15-38
	10-28
	7-20
	5-15
	4-8

	AC-20
	100
	90-100
	78-92
	62-80
	50-72
	26-56
	16-44
	12-33
	8-24
	5-17
	4-13
	3-7


注：此表中沥青混合料的矿料级配范围供施工单位生产时参考，实际工程施工时采用的矿料级配曲线应该根据工程所采用的具体材料及达到规范的指标要求进行调整。这里需要注意的是按照矿料级配范围的中值进行配合比设计的结果并不一定是最合理的级配，根据以往成功的经验，按照工程所在地的气候及交通条件进行配合比设计，确定一个最佳的矿料级配是最重要的。

3.4.8.4.2水泥稳定碎石

碎石

碎石质量技术要求及粒径规格应符合现行《公路路面基层施工技术细则》中的规定和要求。粗集料采用碎石压碎值不大于30%,碎石中针片状颗粒的总含量不超过总量的20%,公称最大粒径不大于37.5mm。细集料采用碎石料加工过程中的细料部分，及洁净的天然砂，有机质含量不宜超过2%,塑性指数小于6%,液限小于28%。集料必须清洁，不含有机物、块状或团状的土块、黏性土、粉性土、杂物及其他有害物。

水泥稳定碎石基层级配范围可参考《公路路面基层施工技术细则》(JTJTF20-2015)表4.5.4中的C-C-1或C-C-2级配。级配碎石CBR值不应小于120。

水泥稳定碎石级配范围表

	级配类型
	通过下列方孔筛(mm)的质量百分率(%)

	
	37.5
	31.5
	26.5
	19
	16
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	C-C-1
	100
	100-90
	94-81
	83-67
	78-61
	73-54
	64-45
	50-30
	36-19
	26-12
	19-8
	14-5
	10-3
	7-2

	C-C-2
	
	100
	100-90
	87-73
	82-65
	75-58
	66-47
	50-30
	36-19
	26-12
	19-8
	14-5
	10-3
	7-2


2、水泥
宜采用R42.5强度等级的普通硅酸盐水泥。水泥初凝时间应大于3h, 终凝时间应大于6h且小于10h。快硬、早强和受潮变质水泥不得使用。水泥剂量一般为3%~5.5%,以实际实验强度控制，且最大剂量不应超过6%,否则应调整级配。
3、水
应洁净，不能含有有害物质，来自可疑水源的水应该按照《公路工程水质分析操作规程》要 求进行试验，一般可以采用饮用水。
4、施工管理
每一层基层施工前，应检查下一结构层施工质量。有松散、严重离析等路段，应进行返工处理。对于裂缝应作相当封闭处理，裂缝路段应进行返工处理。
水泥稳定碎石基层的配合比设计时，采用骨架密实型混合料，采用振动试验方法成型试件，并以振动成型试件的最大干密度作为标准密度。在满足基层强度的基础上，应尽量减少水泥的用量，但最小剂量不应小于3%。

水泥稳定碎石上基层建议水泥剂量为4.5%,压实度(重型击实试验法)不小于97%,其7d 无侧限抗压强度不小于3.5Mpa。
水泥稳定碎石下基层建议水泥剂量为3.5%,压实度(重型击实试验法)不小于97%,其7d  无侧限抗压强度不小于2.5Mpa。下层水泥稳定碎石基层施工结束至少7d 井达到设计强度后，方 可进行上层水泥稳定碎石基层的施工。
3.4.8.4.3级配碎石
碎石质量技术要求及粒径规格应符合现行《公路路面基层施工技术细则》中的规定和要求。 粗集料采用碎石压碎值不大于35%,碎石中针片状颗粒的总含量不超过总量的20%,公称最大粒径不大于37.5mm 。细集料采用碎石料加工过程中的细料部分，及洁净的天然砂，有机质含量不  宜超过2%,塑性指数小于6%,液限小于28%。集料必须清洁，不含有机物、块状或团状的土块、杂物及其他有害物质。级配碎石底基层应在最佳含水量时进行碾压，按重型击实试验法确定的压实度应≥97%。
级配碎石底基层级配范围可参考《公路路面基层施工技术细则》 (JTJTF20-2015) 表4.5.8中的G-A-1 或 G-A-2 级配。级配碎石CBR 值不应小于60。
级配碎石级配范围表
	级配
类型
	通过下列方孔筛(mm)的质量百分率(%)

	
	37.5
	31.5
	26.5
	19
	16
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.075

	G-A-l
	100
	100-90
	93-80
	81-64
	75~57
	69-50
	60~40
	45~25
	31~16
	22~11
	5-7
	5-2

	G-A-2
	
	100
	100-90
	86-70
	79-62
	72~54
	62~42
	45~25
	31~16
	22-11
	15-7
	5-2


3.4.8.4.4黏层
在桥面板与沥青层、桥头搭板与沥青层、水泥混凝土过渡板与沥青层、沥青层与沥青层之间，必须撒布黏层油。黏层油采用喷酒型阳离子改性乳化沥青PCR, 沥青层之间的粘层酒布量为0.3-0.6L/m², 具体喷酒量应该经过试洒后确定。其质量应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》中的规定和要求。
3.4.8.4.5透 层
水泥稳定碎石上基层碾压成型后表面稍变干燥、尚未硬化时，应及时喷洒透层油。透层建议 采用慢裂高渗透乳化沥青PC-2,洒布量为0.7-1.5L/m²,具体酒布量取决于基层表面的纹理深度 和试验确定，要求渗透深度应能大于5mm,并能与基层材料粘结成整体。其质量应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》中的规定和要求。
3.4.8.4.6下封层
下封层采用石油沥青碎石封层。碎石集料采用坚硬、清洁、干燥、无风化、无杂质、并有适当级配的颗粒组成的人工轧制的米砂，岩性宜为石灰岩。碎石采用《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)中S12(5～10mm)规格，小于0.6mm的粉料含量不超过3%,最大粒径不超过1cm,每千平方米用量为7~9m3。沥青用量为1.0～1.2kg/m²,沥青材料技术要求详见现行《公路沥青路面施工技术规范》。碎石及沥青具体用量应该经过试铺后确定。
3.4.8.5 路床顶面验收标准
1、路面工程施工前必须对路基的强度和变形进行检测，路基必须稳定、密实和均匀，检测结果必须满足规范和设计的要求。
2、竣工后的路基质量应该符合现行《公路工程质量检验评定标准》(第一册土建工程)的要求，即路床顶面的高程、中线偏位、宽度、路拱横坡及平整度等均满足要求。
3、路基压实度、强度检验：路基顶面的Eo值必须满足设计要求(检测时需考虑季节影响系 数),否则应进行局部处理，直到满足要求为止。
4、路基顶面压实度按重型压实标准不得低于95%。对受地下水影响的路段，应先进行排水处理。必须在路基全面检查验收后，才能开始路面施工。
5、验收弯沉值

宜采用落锤式弯沉仪进行路基及路表弯沉检测验收。

1)干燥路段

干湿循环或冻融循环条件下路基土模量折减系数KAT＝0.8

路基顶面验收弯沉值LG=373.5(0.01mm)

6、量测施工弯沉后，在计算观测值的平均值和标准差时，可将超出的弯沉特异值舍弃，舍弃后，计算的代表值应不大于容许弯沉值。对舍弃的弯沉过大的点应找出其周围界限，并进行局部处理，以确保施工质量。

3.5 涵洞

3.5.1 主要材料

(一)箱涵1、涵身：C40混凝土，HRB400钢筋。

2、箱涵基础、八字墙基础、八字墙身：C20混凝土。

3、帽石：C25混凝土。

(二)圆管涵

1、管身：C35混凝土，HPB300、HRB400钢筋。

2、八字墙基础、八字墙身、八字墙截水墙：C20混凝土。

3、管形基础、帽石、一字墙身、一字墙基础： C25混凝土。

4、涵进出口构造物：C20混凝土。

3.5.2 设计要点：

(一)、箱涵设计要点：

1.箱涵按整体闭合框架计算内力。涵身纵向配筋按不小于3%配筋率设置，可不作整体计算。

2.涵身荷载：涵身所受荷载包括涵身自重、涵身侧面及顶面填土、铺装的压力，不计涵内底板上路面。涵身所受车辆荷载作用，明涵按45°角扩散车轮荷载，并计入冲击力；暗涵按30°角扩散车轮荷载，不计冲击力；不计涵内底板所受人群、车辆荷载的影响。土容重采用18KN/m3,内摩擦角采用30°。

3.温度应力按±10℃考虑，并考虑了底板、侧墙与顶板分期浇筑时的混凝土的收缩影响，此项按降温15℃处理。

4.斜涵涵身的计算，仍试作正交通道计算。

(二)、圆管涵设计要点：

1、圆管涵按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别对截面进行了抗弯强度与裂缝计算。

2、活载计算理论：按照刚性管节计算即不考虑管节的变形，也不考虑涵洞顶土柱和周围填土间的摩擦力，采用角度分析方法计算，半无限弹性理论核算。

管节配筋按纯弯板断面分析，采用双向配筋管壁设置内外两层钢筋，并根据管径大小区别配用不同等级的钢筋，管节配筋由裂缝控制设计，同时满足规范构造要求。

3、当填土厚度≤6m时，考虑活载影响；当填土厚度＞6m时，活载影响不计。

4、土重：按土柱重理论计算，内摩擦角35°,土容重18KN/m3。

5、标准管节长1m,调整长度用的辅助管节长0.5m。

6、基础构造：管节基础采用C25砼，下层采用砂砾垫层铺设。

7、管节接头构造：管节间缝隙用沥青浸过的麻絮填塞，外面圈裹两道满涂沥青的油毛毡。

3.5.3施工要点：

(一)、箱涵施工要点：

1.箱涵采用就地浇筑工艺。全箱可采用两次浇筑，第一次浇至底板内壁以上30cm,第二次浇筑剩余部分。两次浇筑的接缝处应按施工缝处理。

2.侧墙背后回填砂砾应当在涵身混凝土强度达到100%时方可进行，要求两侧对称分层夯实，不得采用大型机械推土超厚压实，压实度应达到96%以上。

3.本图作为闭合框架的受力钢筋连接采用单面焊焊接方式连接，焊缝长度不小于10d(钢筋直径);有条件时建议采用墩粗直螺纹等强接头。

4、涵洞要求地基承载力见设计图，施工时注意基底情况，若与设计不相符时，请及时采用加固处理并与设计单位联系。

7.未尽事宜按《公路桥涵施工技术规范》(JTG TF50-2011)执行。

(二)、圆管涵施工要点：

1、管节在对头拼接时，填塞缝隙的麻絮上半圈应从外往里填塞，下半圈从里往外填塞；

2、管节预制、运输、存放时，应注意轻放，堆放的底面应平整，必要时铺设5-10cm的砂垫层，使受力均匀，以免管节开裂。

3、涵洞顶上及洞身两侧在不小于两倍孔径范围的填土要分层对称夯实，压实度在96%以上。当洞顶填土厚度0.5～1m时，管顶路基及管身两侧，在不小于两倍孔径范围内，用天然级配砂石料保持最佳含水量每10cm一层，分层夯实，相对密度应达到96%。

4、施工时，必须注意管节的全长与管节的配置及端墙位置的准确，对斜交管节应首先配置两端的斜管节，其余的按照1米的标准管节配置，余下不足1米的管节以0.5米正管节调整，当管节长度之和与实际涵长有微小差值时，应将差值平分于上下游两端。为避免放样时误差，可将一端洞口端墙于管节安装完毕后，再行浇筑。

5、管涵基底应按设计要求铺设，必须注意平整，砂砾垫层必须均匀、密实。当地基土质较差，地基容许承载力小于管基基底应力的应采取换土措施，换土深度由计算确定。如涵洞处于软土地段，应待地基处理(包括顶压)完毕后再挖开路基进行涵洞施工，并与之连通，对于此类涵洞，还应按施工后沉降量的一半设置预拱度。

6、施工时，当管顶覆土厚度小于0.5米时，严禁重型车通过。

3.5.4其它施工要点

1、涵洞要求地基承载力见设计图，施工时注意基底情况，若与设计不相符时，请及时采用加固处理并与设计单位联系。

2、其余未尽事宜应严格按照《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650-2020要求执行。

3.6 路线交叉

3.6.1 设计原则

交叉设计过程中结合项目的特点，充分考虑区域公路网现状和规划、地形、经济和环境因素，根据相交道路的功能、等级、交通量、交通管理方式、用地条件和工程造价等因素综合考虑，合理确定平面交叉的位置及交叉类型，以沟通地方道路与主线的联系，方便沿线乡、镇车辆上下本项目，带动沿线乡、镇经济的发展，同时保证主线上交通安全畅通。

平面交叉最小间距按三级公路(集散公路)进行控制。

3.6.1.1分离式立体交叉

(1)主线上跨或下穿应根据相交公路的功能、等级、地形和地质条件、跨线桥对主线线形及相关工程的影响程度、工程造价等因素确定。

(2)主线上跨分离式立交的设置原则上采用一孔跨越，但应考虑被交路拓宽留有空间。对与路线干扰较大的，可根据被交路现状、跨线桥布设需要对原有道路在不降低其线形标准的前提下进行适当改造。

(3)主线下穿时，尽量利用原有道路，减少占地。当被交叉公路的已有规划改造计划时，按规划公路等级的技术指标进行接线。

3.6.1.2 平面交叉

本项目沿线村道路网密集，与之相交的地方公路较多，根据规范对平面交口间距要求，并尽量减少路侧护栏设置后对两侧群众生产、生活的影响，对沿线平交口进行统一规划，对间距较近的小路口适当合并，将间距控制在规范允许范围内。

对被交路为二级公路的被交道路，根据交通量分析情况对路口进行渠化设计；对其他等级较低的道路，采用加铺转角的方式处理；对交叉方式不合理的路口合并取消、调整位置、改变交叉角度或交叉方式等；对与规划路相交的路口，纵向设计时结合规划路线形及高程，方便路口衔接。

3.6.2 通道

本项目全线未设置人行通道。

3.6.3 施工时应注意事项

为确保管线、管道的正常使用，管线施工时须及时和有关部门联系，共同协商跨越事宜以避免出现不必要的后果，管线跨越位置可实际情况做适当调整。

4、工期和进度要求
鉴于本工程由政府主导实施，具体开工时间由政府确定，但需满足上饶电厂项目工程建设需要。在2024年3月20日前需具备临时通车条件，在2024年4月19日前需完成交工验收。
5、 试验、检验及竣工验收

5.1承包人负责按照合同、技术协议、质量验收规范、技术规程规定的试验、检验相关条款进行检验申请，确保检验、抽检频率、检测项目合规性。承包人负责制备、提供所需的全部样品，在监理或建设方监督下进行取样及送检。

5.2竣工验收资料的编制应随着本工程的施工同时进行，计量单位与符号应符合法定计量单位的使用规则、文字、数字必须清晰工整，图面整洁。工程具备竣工验收条件，乙方应按建设方要求编制完整的、准确的竣工资料,并向建设方提交这些竣工资料及竣工验收报告。

6、质保要求

6.1质量保修期

6.1.1 质量保修期执行国家最低标准。

6.1.2 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

6.2 缺陷责任期

6.2.1工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程交工验收合格之日起计算。

6.2.2 缺陷责任期终止后，建设方应退还剩余的质量保证金。

6.3质量保修责任

6.3.1 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，建设方可以委托他人修理，费用由承包人承担。

6.3.2 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

6.3.3 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

7、安全文明施工及环境保护要求

7.1安全防护

安健环目标：
1）安全目标：杜绝人身死亡事故，杜绝重大机械设备损坏事故，不发生火灾事故，不发生负主要责任的交通事故及其他重大事故，严格控制各种习惯性违章，确保基建安全管理标准化一级达标。

2）文明施工目标:保持施工场所整洁，做到“工完、料尽、场地清”，设备材料堆放有序、标识清楚，保持施工道路畅通，保持排水设施完好；场区文明施工标志、重点防火部位标志及紧急救护标志醒目、齐全；临时建筑设施布置得当，搭设合理，责任区划内环境整洁、道路平坦、排水畅通；成品保护做到责任落实、措施具体、执行到位，杜绝二次污染。

3)环境管理目标:杜绝环境污染，控制污染达标排放，营造良好生态环境，建设环保型电厂。环境污染事故为零；施工作业场所粉尘浓度不超过10mg/m³；厂界噪声符合国家标准；与环境管理体系运行有关的关键岗位培训率100%；废水达标排放。

安全生产：

承包人必须坚决贯彻执行党和国家及工程所在地各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，必须采取一切必要措施和手段强化施工安全管理，提高安全施工水平，确定严格的安全施工秩序以保证施工人员在施工中的安全与健康。

承包人必须贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行中华人民共和国电力行业标准（DL5009.1-92）《电力建设安全工作规程（火电发电厂部分）》、电力部《电力建设安全施工管理规定》、《电力建设安全施工管理若干规定》和项目法人有关安全规定及各自行业安全工作规程。

项目法人对本工程安全管理实行的统一牵头、统一指挥、统一管理、统一考核。

中标人的各级行政一把手是本单位的第一安全责任人，必须亲自抓安全。建立严密的三级安全监察网络和有效的安全保障体系；必须设立独立安全监察机构。

随时注意气象部门的预报，做好防台风、防雨、防滑、防暑降温等季节性气候变化的相应措施，以保证施工人员的人身安全和施工机械、设备的安全。

承包人必须按规定参加由建设方组织召开的定期安全生产例会。

在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

（1）按建设方要求标准设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；

（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；

（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；

（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护、接地装置和操作说明； 

（6）装备良好的临时急救站和常用药品；

（7）主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；

（8）足够数量的和合格的手提灭火器；

（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；

（10）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度。

安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

承包人应建立专门的施工场地（现场）安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会（每周至少一次），负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目负责人和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。

承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。

承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

承包人应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。

在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和（或）监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。

承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。

施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。

基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。

承包人应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

按国家有关施工安全规范的要求，做好安全宣传及防范措施，确保安全施工。承包人负责工程现场的治安保卫、消防及地方关系协调等工作，并对施工现场出现的一切安全事故负责。

承包人应遵守建设方的规章制度，自觉维护建设方的生产秩序和生活秩序，现场施工必须穿戴整齐，佩戴安全帽及相关安全设施。施工现场严禁吸烟。承包人负责施工现场的保卫工作，并按照电厂有关工程施工的管理规定及要求，办理安全审查手续。

在施工期间，必须设有专职安全员，按规定配备足够数量的消防灭火器材，建立消防安全方面的制度和措施，并报建设方及有关部门。如发现安全隐患，承包人必须在规定时间内及时整改。

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受建设方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故（包括第三方事故）的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

为了保护工程或为了公众及他人的安全及方便，在建设方或任何依法建立的主管机关所要求的时间和地点，承包人应以其自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。

如承包人未按上述安全防护要求执行，建设方有权处以1000~3000元/次罚款。

承包人应遵守施工管理及质量考核条例，且按建设方规定办理入厂手续。

施工区域内施工道路按甲方要求进行。

7.2文明施工及施工标准化

承包人必须严格执行原电力工业部电建《电力建设文明施工规定及考核办法》和项目法人关于文明施工管理的文件、规定。由此而发生的一切费用由承包人自理。

承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

（1）承包人的施工场地（现场）必须干净整治、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；

（2）施工场地（现场）应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；

（3）严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常； 

（4）承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；

（5）监理人可要求承包人在施工场地（现场）设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；

（6）材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；

（7）现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工。

承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。

在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。

承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。清运渣土垃圾及流体物品，要采取遮盖防漏措施，运送途中不得遗撒

承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇筑、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人（如果有）的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于28天报监理人审批。

承包人应按中煤集团要求布置施工现场“五牌一图”制作，需满足以下条件，框架：使用钢铝合金等轻型材质，采用固化胶链锁定。面板：钢化玻璃面板：良好的加工性能/良好的强度性能/具有耐水、耐腐性能，使用寿命长/优良的可调整性能/具有紫外线光稳定性、着色性良好。

经建设方检查如发生文明施工措施不到位，承包人必须在建设方指定时间内及时整改，未在规定时间内整改或整改不到位的处以1000~3000元/次的罚款。

施工、生活区应保持文明和卫生，不许乱排、乱放，若发生由于中标人未按要求和规定处理生活及建筑垃圾的情况，造成污染后果的费用由中标人负责，建设方同时将对中标人进行2000元以上5000元以下的罚款。如因承包人原因造成第三方损失，所发生的费用由承包人承担。

7.3施工安全措施计划

承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》《职业健康安全管理体系规范》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等。

应严格按照施工总平面布置图进行施工平面管理，明确责任区负责人及安监负责人，各区的平面管理应服从总平面图的要求和规划，并履行报批手续。承包人进入另一个承包人的责任区内施工，必须服从责任区单位的管理，并办理进出厂手续，经责任区单位签字同意后方可实施。

施工总平面管理应达到安全、文明要求，做到场地安排紧凑合理，符合工艺流程。方便施工以减少二次搬运，设备、机械、材料堆放合理，标记清晰，排放有序，符合防火、防洪要求。

施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的、和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：

（1）施工安全管理机构的设置；

（2）专职安全管理人员的配备；

（3）安全责任制度和管理措施；

（4）安全教育和培训制度及管理措施；

（5）各项安全生产规章制度和操作规程；

（6）各项施工安全措施和防护措施；

（7）危险品管理和使用制度；

（8）安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；

施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。

施工安全措施计划应当在约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

7.4临时供电

承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

承包人应为施工场地（现场），包括各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。

临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产（制造）许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

7.5 临时消防

7.5.1承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

7.5.2承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱和紧随工作面的临时疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人或消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。

7.5.3承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。

7.5.4施工场地（现场）内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地（现场）储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。

7.6 劳动保护

7.6.1承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障建设方免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给建设方带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

7.6.2承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

7.6.3承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，包括但不限于宿舍、厕所、工具房、围栏、供水（饮用及其他目的用水）、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，保证工人的健康和防止任何传染病，并应考虑宗教和民族习惯。 

7.6.4承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。

7.6.5承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。

7.7环境保护

7.7.1在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等。

7.7.2承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

7.7.3承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。

7.7.4承包人应当做好施工场地（现场）范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地（现场）内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和（或）地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地（现场）始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地（现场）的冲刷。

7.7.5承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料（如放射性材料、石棉制品等）和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。

7.7.6承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。

7.7.7承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统（包括排污口接入），建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。

7.7.8承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地（现场）及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地（现场）周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

7.8治安保卫

7.8.1承包人应为施工场地（现场）提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。

7.8.2承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施工场地（现场）周边和全现场的保安巡逻。

7.8.3承包人应制定并实施严格的施工场地（现场）出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监理人批准的格式印制。

7.8.4承包人应为施工场地（现场）提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。临时围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。

7.8.5承包人应当保证建设方支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障建设方免于因承包人（包括其分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。

8、建设方提供的资料

8.1建设方提供以下资料：

新建工程原始地形图及道路接口位置。

9、技术资料要求

9.1文件技术部分应包含但不限于：

9.1.1施工组织设计（按以下要点编制，文字应精炼、内容具有针对性）；

9.1.2总体施工组织布置及规划；

9.1.3主要工程项目施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及措施）；

9.1.4工期关键线路图及保证措施；

9.1.5关键工程质量保证措施；

9.1.6质量管理体系及保证措施、安全生产管理体系及保证措施；

9.1.7环境保护、水土保持、文明施工保证措施；

9.1.8项目风险预测与防范，事故应急预案；

9.1.9施工机械配置，应体现设备对于质量工艺、施工进度方面的先进性；

9.1.10分部分项工程的工艺策划及施工方案；

9.1.11防止质量通病的措施；

9.1.12雨季施工专项施工方案；

9.1.13其他应说明的事项。

9.2 施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表 

（1）施工总体计划表

（2）分项工程进度率计划

（3）分项工程生产率和施工周期表

（4）劳动力计划表

（5）施工总平面图

（6）主要机械设备投入清单

（7）管理和技术人员投入情况（项目经理和项目总工资历表、拟委任的其他管理和技术人员资历表）。项目经理资格要求：承包人须提供拟任项目经理有效的二级建造师执业资格注册证书（公路工程专业）和有效的安全生产考核合格证（B类）。

（8）拟配备本标段主要材料试验、测量、质检仪器设备表。

（9）临时占地计划表。
10、本工程施工及验收应遵守执行的规范

承包商除按本技术规范、设计文件施工要求外，所有施工及工程质量、验收应符合中华人民共和国国家及电力行业最新版标准、规范要求。包括但不限于：

《公路土工试验规程》 (JFG3430-2020)

《开发建设项目水土保持方案技术规范》 (GB50433-2008)

《公路桥涵施工技术规范》 (JTGT3610-2020)

《公路沥青路面施工技术规范》 (JFG40-2004)

《公路交通安全设施施工技术规范》 （JTGT3671-2021）

《公路路基施工技术规范》 （JTGT3610-2019）

《公路工程质量检验评定标准》  JTG F80-2017
《混凝土结构工程施工质量验收规范》  GB50204-2015

《公路路面基层施工技术细则》  JTGTF20-2015
《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 GB50141-2008

《钢筋焊接及验收规程》  JGJ18-2012

《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120-2012；

《爆破作业单位资质条件和管理要求》 GA990-2012；

《工程测量通用规范》 GB 55018-2021

《公路工程施工安全技术规范》JTGF90-2015

本工程执行的规范、标准及规定如有新版本，则承包人应执行最新版的规定和要求。对同一问题，不同的规范或标准的规定或要求不一致时，承包人应按较高的标准执行。

三方责任范围

（1）进场道路按照市政路幅（含绿化）设计，建设资金由上饶市人民政府及上饶新投发电有限责任公司（甲方）共同出资，进厂道路建安费 (经第三方审计的)由双方共同承担，出资比例各为50%，其他费用由上饶市人民政府负责。进场道路由上饶市交通运输局牵头负责。

（2）进厂道路工程单独备案立项，由江西省现代路桥工程集团有限公司（乙方）作为项目法人组织实施，确保该工程于2024年4月19日前交工验收，2024年3月20日前具备临时通车条件。

（3）上饶新投发电有限责任公司（甲方）根据进厂道路建设进度支付给江西省现代路桥工程集团有限公司（乙方）。
12、违约条款

（1）工期考核：项目应确保该工程于2024年3月20日前具备临时通车条件，每延迟1天，视为违约，扣除违约金5000元。

（2）质量考核：每发生一次质量问题，扣除违约金5000元（以监理考核单为准）。

13、工程量清单
	工程量清单

	  第 100 章     总      则

	
	标段号：一合同段                                     

	子目号
	子     目    名    称
	单位
	数量
	
	

	101
	通则
	
	
	
	

	102
	工程管理
	
	
	
	

	102-1
	竣工文件
	总额
	1
	
	

	102-2
	施工环保费
	总额
	1
	
	

	102-3
	安全生产费
	总额
	1
	
	

	102-4
	信息化系统（暂估价）
	总额
	
	
	

	103
	临时工程与设施
	
	
	
	

	103-1
	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）
	km
	0.2
	
	

	103-2
	临时供电设施架设、维护与拆除
	总额
	1
	
	

	103-3
	电信设施的提供、维修与拆除
	总额
	
	
	

	103-4
	临时供水与排污设施
	总额
	
	
	

	104
	承包人驻地建设
	
	
	
	

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	1
	
	

	
	
	
	
	
	


	工程量清单

	      标段号：一标合同段                                

	清单 第200章     路基

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	
	

	202
	场地清理
	
	
	
	

	202-1
	清理与掘除
	
	
	
	

	 -a-1
	清理现场
	m3
	11599
	
	

	 -a-2
	清理现场弃土15Km
	m3
	11599
	
	

	 -a-3
	利用方回填
	m3
	4487
	
	

	 -b
	砍树挖根（直径10cm以上）
	颗
	3575
	
	

	 -c
	砍树挖根（直径10cm以下）
	m2
	56560
	
	

	202-2
	挖除旧路面
	
	
	
	

	 -a
	水泥混凝土路面
	m3
	
	
	

	 -b
	老路面洗刨4cm
	m3
	96
	
	

	 -c 
	碎石路面
	m3
	
	
	

	203
	挖方路基
	
	
	
	

	203-1
	路基挖方
	
	
	
	

	 -a
	挖土方
	m3
	45367.4
	
	

	 -b
	挖石方
	m3
	223929
	
	

	204
	填方路基
	
	
	
	

	204-1
	路基填筑（包括填前压实）
	
	
	
	

	 -a
	利用土方
	m3
	33810.3
	
	

	 -b
	利用石方
	m3
	87377.1
	
	

	 -d
	借土填方
	m3
	
	
	

	 -e
	弃土方15km
	m3
	9866.6
	
	

	 -f
	弃石方15km
	m3
	150532.2
	
	

	205
	特殊地区路基处理
	
	
	
	

	-205
	软土路基处理
	
	
	
	

	 -a-1
	清除淤泥
	m3
	
	
	

	 -a-2
	清除淤泥弃土15km
	m3
	11115
	
	

	 -c 
	垫层
	
	
	
	

	 -c-2
	石渣垫层
	m3
	2641.6
	
	

	 -c-2
	碎石土
	m3
	960
	
	

	 -d
	土工合成材料
	
	
	
	

	 -d-1
	透水土工布
	m2
	7534
	
	

	 -d-2
	双向土工格栅
	m2
	5204.3
	
	

	207
	坡面排水
	
	
	
	

	207-1
	边沟
	
	
	
	

	 -a
	砼盖板沟（60*60）
	m3
	2289.2
	
	

	 -b
	A型矩形沟（60*60）
	m3
	535.2
	
	

	 -c
	B型矩形沟（60*60）
	m3
	88.6
	
	

	 -d
	平台沟、平台沟集中排水
	m3
	186.3
	
	

	 -e
	平面交叉边沟（排水沟）
	
	
	
	

	-1
	排水边沟（100*100）
	m3
	81.2
	
	

	-2
	盖板沟（100*100)
	m3
	300.2
	
	

	 -f
	浆砌片石排水沟（取弃土场）
	m3
	
	
	

	207-3
	截水沟
	m3
	253.8
	
	

	207-4
	平台沟急流槽
	m3
	69.8
	
	

	207-5
	盲沟
	m3
	25
	
	

	208
	护坡、护面墙
	
	
	
	

	208-3
	浆砌片石护坡
	
	
	
	

	 -a
	M7.5水塘、水库、湿地浆砌片石护坡
	m3
	1415.6
	
	

	 -b
	M7.5人字形骨架护坡
	m3
	802.5
	
	

	 -c
	C25混凝土镶边
	m3
	
	
	

	209
	挡土墙
	
	
	
	

	209-5
	路肩墙
	m3
	4395.9
	
	

	209-6
	护肩
	m3
	42
	
	

	209-7
	护脚
	m3
	857
	
	

	212
	喷射混凝土和喷浆边坡防护
	
	
	
	

	212-2
	挂网锚喷混凝土防护边坡（全坡面）
	
	
	
	

	 -a
	喷射C25混凝土防护边坡
	m2
	6439.8
	
	

	 -d
	土工格栅
	m2
	
	
	

	216
	水塘扩容
	
	
	
	

	216-1-a
	清除淤泥
	m3
	11566
	
	

	216-1-b
	弃土15km
	m3
	
	
	

	216-2
	路肩墙
	m3
	1398.4
	
	

	216-3
	钢筋混凝土盖板涵1-2*3
	m
	30
	
	

	216-4
	波形梁钢护栏
	
	
	
	

	 -b
	Gr-A-2E
	m
	136
	
	

	 -d
	端部
	m
	24
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工程量清单

	标段号：一标合同段                                             

	清单 第300章     路面

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	
	

	302
	垫层
	
	
	
	

	302-1
	级配碎石垫层
	
	
	
	

	 -a
	厚180mm
	m2
	26551
	
	

	 -b
	厚200mm
	m2
	3100
	
	

	304
	水泥稳定土底基层、基层
	
	
	
	

	304-3
	水泥稳定土基层
	
	
	
	

	 -a
	厚200mm下基层
	m2
	25269
	
	

	 -b
	厚200mm上基层
	m2
	24390
	
	

	308
	透层和黏层
	
	
	
	

	308-1
	透层
	m2
	24390
	
	

	308-2
	乳化沥青黏层
	m2
	23767
	
	

	309
	热拌沥青混合料面层
	
	
	
	

	309-2
	中粒式沥青混泥土
	
	
	
	

	 -a
	厚60mm
	m2
	23767
	
	

	310
	沥青表面处置与封层
	
	
	
	

	310-2
	下封层
	m2
	24390
	
	

	311
	改性沥青及改性沥青混合料
	
	
	
	

	311-1
	细粒式改性沥青混合料路面
	
	
	
	

	 -a
	厚40mm
	m2
	25912
	
	

	313
	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
	
	
	
	

	313-1
	路肩培土
	m3
	1460
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	工程量清单

	标段号：一标合同段                                                

	清单 第400章     桥梁、涵洞

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	
	

	419
	圆管涵及倒虹吸管涵
	
	
	
	

	419-1
	单孔钢筋混凝土圆管涵
	
	
	
	

	 -a
	1*0.75
	m
	38.5
	
	

	 -b
	1*1.0
	m
	19
	
	

	 -c
	1*1.5
	m
	265.77
	
	

	419-2
	双孔钢筋混凝土圆管涵
	
	
	
	

	419-3
	钢筋混凝土圆管倒虹吸管涵
	m
	
	
	

	420
	盖板涵、箱涵
	
	
	
	

	420-1
	钢筋混凝土盖板涵1-2*3
	m
	
	
	

	420-2
	钢筋混凝土箱涵
	
	
	
	

	 -a
	1-7.0*5.0
	m
	29.39
	
	

	
	
	
	
	
	


	工程量清单

	标段号：一标合同段                                              

	清单   第600章   交安设施及预埋管线

	细目号
	细目名称
	单位
	数量
	
	

	602
	护栏
	
	
	
	

	602-3
	波形梁钢护栏
	
	
	
	

	 -a
	Gr-A-4E
	m
	620
	
	

	 -b
	Gr-A-2E
	m
	102
	
	

	 -c
	Gr-A-3c
	m
	114
	
	

	 -d
	端部
	m
	192
	
	

	 -e
	端部AT1-2
	m
	48
	
	

	604
	道理交通标志
	
	
	
	

	604-1
	单柱式交通标志
	
	
	
	

	 -a
	700mm等边三角形
	块
	3
	
	

	 -b
	直径800mm圆形
	块
	4
	
	

	 -c
	正八边形800mm
	块
	1
	
	

	 -d
	900mm等边三角形
	块
	2
	
	

	604-5
	单悬臂交通标志
	个
	
	
	

	 -a
	3400*3200*3
	块
	4
	
	

	 -b
	5500*2300*3
	块
	1
	
	

	604-7
	附着式交通标志
	个
	
	
	

	604-8
	里程碑
	个
	2
	
	

	604-9
	公路界碑
	个
	
	
	

	604-10
	百米桩
	个
	18
	
	

	605
	道路交通标线
	
	
	
	

	605-1
	热熔型涂料路面标线
	
	
	
	

	 -a
	热熔标线
	m2
	1070.6
	
	

	
	
	
	
	
	


	工程量清单

	标段号：一标合同段                                            

	清单 第700章     绿化及环境保护设施

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	
	

	702
	铺设表土
	
	
	
	

	702-1
	清除表土
	m2
	1100
	
	

	702-2
	铺设利用的表土
	m3
	
	
	

	703
	撒播草种和铺种草皮
	
	
	
	

	703-1
	喷播值草
	m2
	9110.9
	
	

	703-2
	撒播草种及花卉、灌木籽（含喷播）
	m2
	
	
	

	703-3
	先点播灌木后喷播草种
	m2
	
	
	

	703-4
	铺植草皮
	m2
	1821.7
	
	

	703-5
	三维土工网植草
	m2
	
	
	

	703-6
	挂网客土喷播植草
	m2
	16425
	
	

	703-7
	植生袋
	m2
	
	
	

	703-8
	绿地喷灌管道
	m
	
	
	

	704
	种植乔木、灌木和攀缘植物
	
	
	
	

	704-1
	人工种植乔木
	
	
	
	

	 -a
	香樟
	颗
	185
	
	

	 -b
	红叶石楠
	颗
	400
	
	

	 -c
	红花继木
	颗
	720
	
	

	 -d
	茶梅球
	颗
	24
	
	

	 -e
	取（弃）土场种树
	颗
	
	
	

	 -c
	杜英
	颗
	
	
	

	704-3
	人工种植攀缘植物
	颗
	
	
	

	 -a
	果岭草
	m2
	1500
	
	

	 -b
	组合花卉
	m2
	16560
	
	

	704-4
	人工种植竹类
	颗
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	工程量清单汇总表

	标段号：一合同段

	序号
	章次
	科目名称
	

	1
	100
	总则
	

	2
	200
	路基
	

	3
	300
	路面
	

	4
	400
	桥梁、涵洞
	

	5
	500
	隧道
	

	6
	600
	安全设施及预埋管线
	

	7
	700
	绿化及环境保护
	

	
	
	


第五章  竞谈响应文件相关格式（供参考）
（封      面）

xxxxxx项目

竞谈响应文件

（项目编号：       ）

响应人（公章）:

法定代表人或委托代理人（签字）:

日期：__________年__________月____________日

目   录

一  响应函

二  授权委托书
三  报价一览表

四  偏离表
五  技术方案

六  承诺书

七  资质等证明文件（供参考）
八  供应商廉洁承诺书

九  其他说明
一、响应函

致中煤新集能源股份有限公司：

1、根据已收到的项目编号为         的                项目的谈判采购文件，我单位经研究上述项目谈判文件的各项条款后，我方愿以人民币        元（大写       元）的总价（含      %增值税），按谈判文件要求向甲方提供服务。

2、我方承诺工期为            ，质保期为            。  
3、如果我方成交，我们保证按上述报价、服务期、完成竞谈文件规定的全部项目，提交优质的服务。

4、我们确认已全面熟悉理解并接受竞谈采购文件的全部内容和要求，并承担依据竞谈采购文件应予考虑的相应风险。
响应人：(盖章) （以下信息非常重要必须填写！）                                

 单位通讯地址：

 邮编：

 电话：

联系人：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

日期：      年      月      日

二、授权委托书

本授权委托书申明：本人      （姓名）系       (响应人名称)的法定代表人，现授权委托          （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          组织的            项目的竞谈、合同商谈签订活动。代理人在竞谈、合同商谈签订全过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
 代理人无转委托权，特此委托。
代理人：            性别：            年龄：            
单位：              部门：            职务：            
响应人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：         年        月          日

附：
	（法人身份证复印件）                           （代理人身份证复印件）


三、 报价一览表

	序号
	名称
	报价（元，含税）
	服务期
	声明

	
	
	
	
	

	1
	上饶市G237至前坊连接线新建工程合作建设
	
	
	

	2
	暂列金额
	960000
	
	

	
	总价*50%
	
	
	

	
	合计
	大写：    元（含税     %，包含技术规格书范围内所有内容）


备注：1、报价人承诺已充分理解并掌握本项目的全部有关情况，并已认真分析研究，同意接受谈判文件及其全部条件，此报价包含为完成本项目全部工作内容所发生的各项费用。
报价单位：（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：         年        月          

工程量清单报价明细表（按合同和技术规格书内容自附）
单位名称：                              项目编号：     

备注：请严格按照技术规格书及合同所列清单内容进行报价
四、 偏离表

4.1 技术规格偏离表

项目编号：

	序号
	名称
	竞谈文件

条目号
	竞谈规格
	报价规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	


响应人名称： _____________________

响应人代表签字盖章：________________ 

4.2 商务条款偏离表

项目编号：

	序号
	竞谈文件条目号
	竞谈文件的商务条款
	竞谈文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


响应人名称： _____________________

响应人代表签字盖章：________________

五、技术方案

响应人应根据第四章技术要求，编制本项目的技术方案，包括但不限于以下内容：
项目技术方案、图纸及保证措施
项目组织机构图及项目关键人员名单及简历
相关业绩经验
其它
以上列出的内容仅供参考，响应人应将必要的文件附在竞谈响应文件中。

六、承诺书

中煤新集能源股份有限公司:

至本项目报价截止时间止,我单位对以下情况郑重承诺：

与本工程项目的监理人或本询价项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（2）被依法暂停或者取消投标资格；

（3）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（6）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（8）在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（9）在最近3年内没有骗取中标或围标串标行为。
 

如有上述中的任意一种情况，我单位愿意本次报价被否决或成交资格被取消，其责任由我单位自行承担。

                        承诺单位：     （公章）      

                                             年    月    日

注：报价文件中未附此承诺书，视同报价资格不满足询价文件要求，报价将被否决。
七、资质等证明文件（供参考）
 单位简介。

 有效期内的营业执照、税务登记证及其他相关证书等。
3． 最近三年资产表、损益表、经营状况及资信证明等。

4． 同类业绩及目前正在执行的合同情况。

5． 近三年内在经营活动中无违法处罚记录承诺书。

6.  售后服务和质保期服务计划
7.  其他资格证明文件。

八、供应商廉洁承诺书

供需双方廉洁互保协议

买方：（以下简称甲方）

卖方： （以下简称乙方）

为规范双方业务往来活动，建立诚实守信的商务合作关系，共同维护双方合法权益，防止违法违纪现象发生，经友好协商，双方就业务往来中的廉洁事宜达成此互保协议。

第一条 甲乙双方共同的权利和义务

1.严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

2.双方业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（商业秘密和合同文件另有规定的除外） ，不得损害国家和对方利益。

3.发现对方工作人员在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时要求对方纠正并向对方举报的权利和义务；涉嫌违法的，可以依法向有关部门举报。

4.对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，双方有相互配合、提供证据、作证的义务。

5.未经对方同意，不向任何新闻媒体、第三人述及有关对方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

6.双方应依法保护举报人员，不得以任何方式对举报人员进行打击报复。

第二条 甲方的廉洁责任

1.甲方工作人员不得以任何形式索要或接受乙方的礼金、礼品和有价证券，不得在乙方报销任何应由个人支付的各种费用。

2.甲方工作人员不得私自参加乙方安排的宴请，不得私自接受乙方提供的通讯、交通工具和办公用品，不得向乙方泄露谈判中的商业秘密。

3.甲方工作人员不得要求或者接受乙方以住房装修、婚丧嫁娶、家属及其他亲属的工作安排、出国出境、旅游等为理由所提供的方便。

4.甲方工作人员不得以任何理由向乙方推荐物资供应单位、工程承包或劳务分包单位，合同另有约定除外。

第三条 乙方的廉洁责任

1.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

2.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。

3.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

4.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员购买或装修住房、 婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

5.乙方及其工作人员不得为甲方工作人员在其相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

6.乙方及其工作人员不得利用非法手段向甲方工作人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。

7.乙方及其工作人员与甲方发生业务往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

8.其它违反廉洁规定的行为。

第四条 甲方工作人员有违反本协议行为的，甲方应按照管理权限，依据有关规定给予纪律处分、组织处理或经济处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

第五条 乙方及其工作人员有违反本协议行为的，甲方有权根据情节和所造成的影响采取以下相应措施：

1.情节轻微的，要求乙方对相关工作人员进行处分处理，并限期整改。

2.导致甲方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，扣罚乙方合同金额 50%的违约金，列入永久禁入中煤市场黑名单。

3.给甲方造成重大社会影响或重大经济损失的，甲方有权解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停支付合同未结算款项，甲方遭受的损失由乙方负责赔偿，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担，列入永久禁入中煤市场黑名单。

第六条 本协议作为双方签订的所有业务合同的组成部分，与业务合同具有同等法律效力。

第七条 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期与合同履约期一致。

甲方： （盖章）                         乙方： （盖章）

授权代表： （签字）                     授权代表： （签字）

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：
供应商廉洁承诺书


   为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织的商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特作以下承诺：
一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德规范商务人员廉洁从业行为。
二、不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害贵方合法权益。
三、不为贵方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。
四、不为贵方工作人员安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、娱乐等活动。
五、不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。
六、不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
七、不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。
八、不利用非法手段向贵方工作人员打探有关涉及贵方的商业秘密、业务渠道等。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。
十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反约定，承诺及时对相关工作人员进行处分处理，并限期整改；如导致贵方工作人员受到纪律处分、组织处理或构成违法犯罪的，愿意按照双方约定赔付违约金，并列入永久禁入中煤市场黑名单；给贵方造成重大社会影响或重大经济损失的，同意解除、终止双方尚未履行完毕的业务合同，暂停结算合同未支付款项，赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入中煤市场黑名单。


承诺方：（盖章）
授权代表：（签字）
地址：
电话：
年 月 日
九、其它说明

除上述文件外，其它能证明响应人符合响应条件和具有履行合同的能力的资料或响应人认为需要说明的其他问题。
