采掘设备维修车间消防进水主管漏水

应急抢修工程技术附件
一、预计工程内容及工程量

1. 开挖地面约长10米，宽3米，深1.5米。

2. 补焊漏水点一处，并更换锈蚀严重消防进水主管约8米，更换损坏下水管道约8米。

3. 加装DN100法兰2个、弯头1个、阀门1个，DN160法兰2个，并加装一个阀门检修井。

4. 将开挖的地面进行回填恢复。
二、技术及质量要求

1. 技术要求

严格按照国家及行业有关施工、验收标准执行。其他未明确事宜，按国家颁布最新标准、规范要求执行。
质量要求

本工程质量达到合格标准。

验收标准

按照国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并严格按中煤平朔集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。

三、通用技术说明

1. 制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质、保量按合同要求完成。

2. 隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3. 施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

4. 做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

5. 所用材料必须满足设计及规范要求。

四、其他注意事项

1. 施工时要注意安全，并遵守公司及中心有关规定。

2. 所有隐蔽工程必须留取影像资料，并经甲方现场人员认可后，方可进行下一步施工。

3. 工程垃圾由施工单位自行清运，工程结束后所有开挖区域必须原样恢复包含在该项目施工范围内。

五、其他说明

    本工程最终具体实施工程量以现场签证单为准，最终费用以造价检测公司计价结果为准。
六、工期

5天。

七、质保期

保修时间自签署《竣工验收报告》之日起计算，保修期为两年。
