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一、工程内容
本工程为雨季三防（屋顶、落水管修缮）工程。

主要工程内容：落水管更换：1、污水控制室、配电室落水管约60米，2、锅炉和脱硫厂房落水管修复安装约800米。3、平安双硝硝铵造粒楼落水管更换约600米。平安双硝硝铵造粒楼窗户破损玻璃更换，个别窗户框架进行整体更换、窗框，加固总面积约400平米。4、氨合成中心厂房落水管需更换约500米。

屋顶防水修复：1、污水控制室、配电室二楼屋顶重新做防水，面积约420㎡；2、污水全厂事故池、1#/2#事故池泵房屋面做防水面积约160㎡；3、回用水中水提升泵房外墙修复，屋面防水约120㎡；4、1#/2#脱硫泵房外墙体修复，屋面防水约260㎡；5、换热站A\B屋顶做防水，面积430㎡；6、对硝酸A/B装置厂房顶部进行防腐防水处理，面积约为1334㎡；7、对机修厂房天沟进行防腐防水，面积约300㎡；8、平安双硝硝铵18层屋顶、包装栈桥、包装楼屋顶漏水，屋顶修复面积约2000㎡。做法：拆除屋面SBS防水层，水泥砂浆找平层，基层清理干净，新做找平层,新铺设4mm厚SBS防水卷材。准确工程量及做法以现场签证单为准。
二、工程说明
1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。
2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。
3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格
按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度，以及行业其它相关规定执行。
4、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。
三、通用技术说明
1、严格执行“成本工程项目考核实施细则”。
2、制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保
量按合同要求完成。
3、隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。
4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文
标准。
5、做好施工现场文明施工，安全防护要到位。
6、所用材料必须满足设计及规范要求。
四、 甲供设备及材料明细
无 。
五、计划工期及保修期
本工程计划工期为 3个月，保修期为 2 年。
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