平朔工贸办公区共9排房屋卫生间改造工程技术附件
一、工程内容及工程量
1、平朔工贸办公区共9排房屋卫生间改造工程。
2、具体工程内容：
（一）拆除部分
人工拆除240mm厚砖墙400m²；人工拆除300*300地砖及100mm砼垫层120m²；人工拆除300*450墙砖345m²；人工拆除木龙骨PVC吊顶120m²；人工拆除240mm砖墙洞口4个，每个1.8m*2.2m；人工拆除32mm铸铁暖气管130m，人工拆除45mm铸铁暖气管30m；人工拆除25mmPPR给水管120m；人工拆除砖砌蹲台12个，每个1.2m*1m*0.2m；人工拆除砖砌拖布池12个，每个1.2m*0.6m*0.4m；人工拆除感应落地小便器6个；人工拆除1*0.6成品洗脸柜6个；人工拆除20片铸铁暖气12组；人工拆除塑钢门18个，每个2.1m*0.9m；人工拆除蹲便隔断墙20m²；砍树及挖树根1株，直径0.8m，高8m；垃圾外运5km；
（二）土建工程
挖土方及清运48m³;300*300mmC25砼地圈梁12.8m；150mmC20砼垫层6.2m*3.3m*2m;240mm厚砖墙44.6m²；120mm厚预制砼楼板38m²；地面涂膜防水234m²；砖砌200mm高蹲台28.8m²；
（三）装饰工程
断桥窗户31m²；肯德基门8.8m²；120mm宽石材窗台板20m；600*600铝扣板吊顶160m²；18mm厚胶合板基层15mm竹木纤维护墙板480m²；铺设600*600地砖160m²；蹲便隔断墙156m²；800*800铝合金暖气罩6个；1.5*2.1木质子母套装门6套；外墙喷乳胶漆50m²；
（四）安装工程
改电156m²；改水120m²；32mmPPR暖气管174m；铺设地暖160m²；3路分集水器8个；600*600LED吸顶灯24套；换气扇8套；成品水箱蹲便器24套；1.2m*0.6m成品洗漱柜6套；感应落地小便器12套；洗漱灯镜6个；成品拖布池6套；单联开关8个；五孔插座32个；金属地漏6个。
二、工程说明
      1、技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。
2、工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。
3、验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量标准为依据，并严格按中煤平朔集团有限公司和中煤能源集团公司的相关验收制度及行业其它相关规定执行。 
4、工程质保期：工程质量验收合格之日起两年。                                                                    
5、工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。
三、通用技术说明
1、严格执行“平朔在建工程项目考核实施细则”。
2、制订严密的施工组织设计、安全、文明施工措施等，确保工程保质、保量按合同要求完成。
3、隐蔽工程必须经相关人员验收合格后，方可进行下道工序。
4、施工过程中严格执行国家现行有关施工规范要求，符合相关规范条文标准。
5、做好施工现场文明施工，安全防护到位。
6、材料：所有材料必须满足设计及规范要求。
四、甲供设备及材料明细：无。
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