技术附件

一、工程内容及工程量

本工程为井工三矿旧办公楼西侧库房改造为区队办公室工程，主要内容为：

现库房采用泡沫彩钢板建造，不符合消防规定，需进行改造，使用防火岩棉彩钢板重建。1.拆除原有彩钢板，重做钢架并更换防火的岩棉板。大概1000㎡。2.更换约15扇断桥铝窗。更换防盗门9扇，重新安装实木门约9套，安装门套、窗套等。3.拆除更换地面砖面积约500㎡。4.新安装暖气及配件约30组，暖气水管约600米。5.室内重新粉刷约900㎡，室外修复墙面并粉刷约400㎡。6.重做吊顶约500㎡，新做隔断墙约200㎡。
以上工程量为预估工程量，不包含隐蔽及不可预见的工程量，具体工程量以现场签证单为准。

二、工程说明

1.技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。

2.工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。

3.验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。

4.工程质保期：工程质量验收合格之日起两年。
5.工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。
三、通用技术说明

1.制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。

2.隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。

3.施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。

4.做好施工现场文明施工，安全防护要到位。

5.所用材料必须满足设计及规范要求。
四、甲供设备材料
无

五、工期：30天
