技术附件
一、工程内容及工程量
本工程为东露天旁路煤系统增加防尘设施工程，主要内容为：本工程为东露天旁路煤系统增加防尘设施工程，工程内容包括：卸煤口增设挡风抑尘墙；破碎站二、三层封闭外维护墙体。实施方案及主要工程量详见图纸2023-67 。
	主要工程量

	序号
	子目名称
	工程量

	
	
	单位
	数量

	1
	金属结构制作 钢檩条 C、Z型钢
	t
	1.712

	2
	金属结构安装 钢檩条
	t
	1.712

	3
	金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆 第一遍 �实际遍数(遍):2
	100kg
	17.12

	4
	墙面板 压型钢板 �换为【彩钢压型屋面板0.6mm】
	100m2
	1.949

	5
	钢质防盗门安装
	100m2
	0.084

	6
	隔热断桥铝合金 普通窗 平开
	100m2
	0.216

	7
	小型挖掘机挖装土方 �单位工程量≤2000m3 机械*1.1
	1000m3
	0.417

	8
	人工挖沟槽 普硬土 深度2m以内 �机械不能施工的部分(如预留土层及修理边坡等),人工挖土方部分(土壤类别同机械挖土) 人工*1.5
	100m3
	0.46

	9
	回填土夯填
	100m3
	2.79

	10
	自卸汽车运土方 运距1km以内 �实际运距(km):10
	1000m3
	0.279

	11
	原土夯实两遍
	100m2
	2.91

	12
	垫层 无筋混凝土
	10m3
	1.632

	13
	现浇混凝土 独立基础 混凝土 �换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(42.5级)】
	10m3
	4.313

	14
	现浇混凝土 基础梁 �换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(42.5级)】
	10m3
	1.555

	15
	现浇混凝土 矩形柱 �换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(42.5级)】
	10m3
	2.19

	16
	垫层 炉(矿)渣 水泥石灰拌和
	10m3
	0.567

	17
	现浇混凝土 圈梁 �换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(42.5级)】
	10m3
	0.379

	18
	现浇混凝土 压顶 �换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(42.5级)】
	10m3
	0.101

	19
	围墙 240mm厚 �换为【砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5】
	10m3
	1.162

	20
	水泥砂浆 砖墙 12+6mm
	100m2
	0.9719

	21
	现浇构件圆钢筋 φ10以内
	t
	1.886

	22
	现浇构件带肋钢筋 φ14以内
	t
	1.294

	23
	现浇构件带肋钢筋 φ25以内
	t
	3.617

	24
	电渣压力焊接接头
	10个
	36.6

	25
	预埋螺栓
	t
	0.484

	26
	现浇混凝土 二次灌浆 细石混凝土 �换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C30(42.5级)】
	10m3
	0.881

	27
	金属结构制作 钢墙架
	t
	7.23

	28
	金属结构安装 钢墙架(挡风架)
	t
	7.23

	29
	金属结构制作 钢支撑(钢拉条) 圆钢
	t
	5.291

	30
	金属结构安装 钢支撑
	t
	5.291

	31
	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 �实际遍数(遍):4
	100kg
	125.22

	32
	墙面板 防风抑尘板
	100m2
	7.39

	
	
	
	
	



二、工程说明
1.技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。
2.工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。
3.验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。
4.工期：3个月。
5.质保期：2年。
6.说明：工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。
三、通用技术说明
1.制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。
2.隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。
3.施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。
4.做好施工现场文明施工，安全防护要到位。
5.所用材料必须满足设计及规范要求。
四、甲供设备材料
无
