技术附件
一、工程内容及工程量
本工程为东露天旁路煤破碎输送系统新增场地设施工程，主要内容为：旁路煤破碎输送系统新增场地硬化、骨架护坡、排水沟等场地设施工程，实施方案及主要工程量详见图纸2023-28 。
	主要工程量

	序号
	子目名称
	工程量

	
	
	单位
	数量

	　
	400*400排水沟
	　
	　

	1
	反铲挖掘机 装车 一、二类土
	1000m3
	0.09492

	2
	自卸汽车运土 运距在5km以内 �实际运距(km):10
	1000m3
	0.09492

	3
	垫层 混凝土
	10m3
	0.904

	4
	平基础 钢筋混凝土 �换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(42.5级)】
	10m3
	0.678

	5
	渠道方沟 现浇混凝土 壁 �换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(42.5级)】
	10m3
	0.904

	6
	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 木模
	100m2
	0.226

	7
	现浇混凝土模板 管、渠道平基 复合木模
	100m2
	0.226

	8
	现浇混凝土模板 管、渠道 渠(涵)直墙 复合木模
	100m2
	1.808

	9
	带肋钢筋 直径10mm
	t
	0.71416

	10
	反铲挖掘机 装车 一、二类土
	1000m3
	0.54109

	11
	自卸汽车运土 运距在5km以内 �实际运距(km):8
	1000m3
	0.54109

	12
	垫层 混凝土
	10m3
	4.5872

	13
	平基础 钢筋混凝土 �换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(42.5级)】
	10m3
	3.6112

	14
	渠道方沟 现浇混凝土 壁 �换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(42.5级)】
	10m3
	4.88

	15
	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 木模
	100m2
	0.976

	16
	现浇混凝土模板 管、渠道平基 复合木模
	100m2
	0.976

	17
	现浇混凝土模板 管、渠道 渠(涵)直墙 复合木模
	100m2
	9.76

	18
	带肋钢筋 直径10mm
	t
	4.66479

	19
	给排水管道 室外钢管(焊接) 公称直径500mm以内
	10m
	3.8

	20
	反铲挖掘机 装车 一、二类土
	1000m3
	0.03128

	21
	自卸汽车运土 运距在5km以内 �实际运距(km):10
	1000m3
	0.03128

	22
	垫层 混凝土
	10m3
	0.253

	23
	平基础 钢筋混凝土 �换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(42.5级)】
	10m3
	0.414

	24
	渠道方沟 现浇混凝土 壁 �换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(42.5级)】
	10m3
	0.43413

	25
	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 木模
	100m2
	0.046

	26
	现浇混凝土模板 管、渠道平基 复合木模
	100m2
	0.092

	27
	现浇混凝土模板 管、渠道 渠(涵)直墙 复合木模
	100m2
	0.46

	28
	带肋钢筋 直径10mm
	t
	0.6668

	29
	金属结构制作 零星钢构件
	t
	1.37546

	30
	金属结构安装 零星钢构件
	t
	1.37546

	　
	护栏
	　
	　

	31
	小型挖掘机挖装土方 �单位工程量≤2000m3 机械*1.1
	1000m3
	0.03284

	32
	自卸汽车运土方 运距1km以内 �实际运距(km):10
	1000m3
	0.03284

	33
	现浇混凝土 圈梁 �换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C25(42.5级)】
	10m3
	1.194

	34
	垫层 无筋混凝土
	10m3
	0.4975

	35
	现浇混凝土模板 圈梁 木胶合模板
	100m2
	0.796

	36
	现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 木胶合模板
	100m2
	0.199

	37
	现浇构件带肋钢筋 φ14以内
	t
	0.72237

	38
	现浇构件圆钢筋 φ10以内
	t
	0.18109

	39
	金属结构制作 钢栏杆(钢护栏) 钢管
	t
	1.45544

	40
	金属结构安装 钢护栏
	t
	1.45544

	41
	人工拆除 其他金属构件
	t
	0.1778

	　
	石砌骨架护坡
	　
	　

	42
	反铲挖掘机 装车 一、二类土
	1000m3
	0.5117

	43
	自卸汽车运土 运距在5km以内 �实际运距(km):10
	1000m3
	0.5117

	44
	料石砌体 护坡、台阶 浆砌
	10m3
	78.82

	45
	片石 基础、护底 浆砌
	10m3
	34.57

	46
	水泥砂浆勾缝 毛石墙
	100m2
	15.764

	47
	铺种草皮 籽播草皮 �在边坡(坡度>30°)起挖或栽植花草树木 人工*1.2
	10m2
	249.3

	48
	成活养护 暖季型草坪 散铺 �使用喷灌灌溉 人工*0.67,材料[230201001] 含量*1.2
	100m2·月
	74.79

	49
	保存养护 暖季型草坪 散铺 �使用喷灌灌溉 人工*0.67,材料[230201001] 含量*1.2
	100m2·月
	74.79

	50
	保存养护 暖季型草坪 散铺 �12个月内的养护 单价*0.5 �使用喷灌灌溉 人工*0.67,材料[230201001] 含量*1.2
	100m2·月
	149.58

	　
	护坡2-2
	　
	　

	51
	反铲挖掘机 装车 一、二类土
	1000m3
	0.03436

	52
	自卸汽车运土 运距在5km以内 �实际运距(km):10
	1000m3
	0.03436

	53
	料石砌体 护坡、台阶 浆砌
	10m3
	5.56

	54
	片石 基础、护底 浆砌
	10m3
	6.5164

	55
	料石砌体 护坡、台阶 浆砌
	10m3
	0.594

	56
	水泥砂浆勾缝 毛石墙
	100m2
	1.30328

	57
	铺种草皮 籽播草皮 �在边坡(坡度>30°)起挖或栽植花草树木 人工*1.2
	10m2
	17.57

	58
	成活养护 暖季型草坪 散铺 �使用喷灌灌溉 人工*0.67,材料[230201001] 含量*1.2
	100m2·月
	5.271

	59
	保存养护 暖季型草坪 散铺 �使用喷灌灌溉 人工*0.67,材料[230201001] 含量*1.2
	100m2·月
	5.271

	60
	保存养护 暖季型草坪 散铺 �12个月内的养护 单价*0.5 �使用喷灌灌溉 人工*0.67,材料[230201001] 含量*1.2
	100m2·月
	10.542

	　
	水泥稳定级配碎石地面
	　
	　

	61
	路基整形 路基碾压检验
	100m2
	17.56

	62
	水泥稳定碎石(砂)基层 厚度20cm �实际厚度(cm):15
	100m2
	17.56

	63
	水泥稳定碎石(砂)加工 水泥级配碎石 水泥比率%6
	10m3
	26.34

	64
	厂拌基层混合料场外运输 运距1km内 �实际运距(km):10
	10m3
	26.34

	　
	皮带机架下硬化
	　
	　

	65
	路基整形 路基碾压检验
	100m2
	6.018

	66
	路基垫层 碎石
	100m3
	0.531

	67
	水泥混凝土面层 混凝土 厚度15cm �实际厚度(cm):10 �换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C30(42.5级)】
	100m2
	6.018

	68
	水泥混凝土面层 塑料膜养护
	100m2
	6.018

	69
	水泥混凝土面层 缩缝 填灌缝 深5cm �实际深度(cm):6
	100m
	2.006

	70
	水泥混凝土面层 缩缝 切缝 深5cm �实际深度(cm):6
	100m
	2.006

	　
	5m宽砼道路
	　
	　

	71
	路基整形 路基碾压检验
	100m2
	8.85

	72
	路基垫层 碎石
	100m3
	2.655

	73
	天然砂基层 厚度20cm �实际厚度(cm):30
	100m2
	8.85

	74
	水泥混凝土面层 混凝土 厚度22cm �换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C30(42.5级)】
	100m2
	8.85

	75
	水泥混凝土面层 塑料膜养护
	100m2
	8.85

	76
	水泥混凝土面层 缩缝 填灌缝 深5cm �实际深度(cm):6
	100m
	1.5

	77
	水泥混凝土面层 缩缝 切缝 深5cm �实际深度(cm):6
	100m
	1.5

	　
	箱变周围地面硬化
	　
	　

	78
	路基整形 路基碾压检验
	100m2
	2.576

	79
	路基垫层 碎石
	100m3
	0.7728

	80
	天然砂基层 厚度20cm �实际厚度(cm):30
	100m2
	2.576

	81
	水泥混凝土面层 混凝土 厚度20cm �换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C30(42.5级)】
	100m2
	2.576

	82
	水泥混凝土面层 塑料膜养护
	100m2
	2.576

	　
	破碎站及拉筋装置处地面硬化
	　
	　

	83
	路基整形 路基碾压检验
	100m2
	2.66

	84
	路基垫层 碎石
	100m3
	0.798

	85
	天然砂基层 厚度20cm �实际厚度(cm):3
	100m2
	2.66

	86
	水泥混凝土面层 混凝土 厚度15cm �实际厚度(cm):10 �换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C30(42.5级)】
	100m2
	2.66

	87
	水泥混凝土面层 塑料膜养护
	100m2
	2.66

	　
	钢筋砼道路
	　
	　

	88
	路基整形 路基碾压检验
	100m2
	11.585

	89
	水泥稳定碎石(砂)基层 厚度20cm �实际厚度(cm):30
	100m2
	11.585

	90
	水泥稳定碎石(砂)加工 水泥级配碎石 水泥比率%6
	10m3
	34.755

	91
	厂拌基层混合料场外运输 运距1km内 �实际运距(km):10
	10m3
	34.755

	92
	水泥混凝土面层 混凝土 厚度22cm �换为【预拌碎石混凝土,T=190±30mm,粒径5~31.5mm,中粗砂,C30(42.5级)】
	100m2
	11.585

	93
	水泥混凝土面层 塑料膜养护
	100m2
	11.585

	94
	水泥混凝土面层 缩缝 填灌缝 深5cm �实际深度(cm):6
	100m
	1.98

	95
	水泥混凝土面层 缩缝 切缝 深5cm �实际深度(cm):6
	100m
	1.98

	96
	钢筋网片
	t
	8.2966

	97
	道路传力杆制作安装 不带套筒
	t
	0.0635



二、工程说明
1.技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。
2.工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。
3.验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。
4.工期：2个月。
5.质保期：2年。
6.说明：工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。
三、通用技术说明
1.制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。
2.隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。
3.施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。
4.做好施工现场文明施工，安全防护要到位。
5.所用材料必须满足设计及规范要求。
四、甲供设备材料
无
