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一、工程内容及工程量
本工程为安家岭服务中心公寓设施维修工程，主要工程内容及工程量如下：
由于公寓使用年久，一直未经过大规模整修，楼内部分门窗出现裂缝及破损房间管道、暖气、卫生间顶棚频繁出现漏水现象及使用配件损坏，造成室内设施出现不同程度老化，存在严重的安全隐患，需对安家岭公寓房间及公共区域实施设施维修工程。
1. 地下室:更换DN20暖气镀锌钢管共3个房间约6m，更换DN100PVC下水管约20m
2. 公共卫生间:共11层更换铝扣板吊顶约123m²，吊顶防潮约123m²，更换卫生间隔断约133m²，更换卫生间蹲便器36套，更换卫生间排水管道约60m 地板重新做防水贴砖约    123m²,部分漏水卫生间墙面重新做防水瓷砖215m²，卫生间更镜子约17m²
3. 电梯厅:共5层更换断桥窗约19m²
4. 楼道:共4层局部更换矿棉板吊顶约172m²
5. 房间: 更换玻璃共 56个房间约51m²，更换窗户共54个房间约216m²，更换DN20暖气镀锌钢管27个房间约224m，安装DN20铜球阀100套，更换房间地砖共20个房间约53m²，阳台涂膜防水共22个房间约150m²，更换塑钢推拉门共3个房间需16m²，更换坐便器3个房间共3 套，暖气管道生锈共159个房间除锈刷油约1449m，更换吊顶59个房间约384m²，洗脸池坏1个房间需更换1套
6.服务室:共11个房间需墙面粉刷约306m²
以上工程量为预估工程量，不包含隐蔽及不可预见的工程量，具体工程量以现场签证单为准。
二、工程说明
1.技术说明:本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。
2.工程质量:本工程的工程质量达到合格标准。
3.验收标准:以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。
4.工程质保期:工程质量验收合格之日起两年。
5.工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。
三、通用技术说明
1.制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。
2.隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。
3.施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准
4.做好施工现场文明施工，安全防护要到位
5.所用材料必须满足设计及规范要求。
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