

技术附件

一、工程内容及工程量

本工程为 2023 年煤炭洗选公司冬季防冻工程，主要内容为：

安太堡选煤厂防冻工程：维修更换厂区损坏彩板约 1200 平米，维修更换厂区损坏塑钢窗 106 平米，各型号管道保温并加装伴热带约 1600 米长，更换卷帘门 2 扇等；安家岭选煤厂防冻工程：维修更换厂区彩板约 150 平米，维修更换厂区损坏塑钢窗 144 平米，各型号管道保温并加装伴热带约 2920 米长等；一号井选煤厂防冻工程：维修更换厂区彩板约 145 平米，维修更换厂区损坏塑钢窗 78 平米，各型号管道保温并加装伴热带约 148 米长等；二号井选煤厂防冻工程：维修更换厂区彩板约 150 平米，更换防盗门 2 扇等；木瓜界选煤厂防冻工程：维修更换厂区彩板约 640 平米，维修更换厂区损坏塑钢窗 91 平米，各型号管道保温并加装伴热带约 225 米长等；东露天选煤厂防冻工程：维修更换厂区彩板约 450 平米，拆除厂区损坏墙体重新砌筑并抹灰约 200 平米等；机械维修部防冻工程：维修彩板、加装集水槽约 30 米，维修更换窗户约 12 平米，各型号管道保温并加装伴热带约 180 米长等。

二、工程说明

1. 技术说明：本工程施工时严格按照国家施工技术标准进行施工。
2. 工程质量：本工程的工程质量达到合格标准。
3. 验收标准：以国家颁发的最新施工验收规范和质量检验标准为依据，并按中煤平朔集团有限公司的相关验收制度执行。
4. 工程质保期：工程质量验收合格之日起两年。
5. 工程最终合同价为不超报价基础上以建筑公司分包结算核准价为准。

三、通用技术说明

1. 制定严密的施工组织设计、安全、文明等施工措施，确保工程保质、保量按合同要求完成。
2. 隐蔽工程必须经有关人员验收合格后，方可进行下道工序。
3. 施工过程中严格执行国家现行有关施工规范的要求，符合相关规范条文标准。
4. 做好施工现场文明施工，安全防护要到位。
5. 所用材料必须满足设计及规范要求。

四、甲供设备材料

无

五、工期：60 天

